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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:  
 
 

Rozdział I:  Instrukcja dla Wykonawców. 
 

Rozdział II:  Oświadczenia Wykonawcy: 
Załącznik nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; 
Załącznik nr 2: Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności 

do grupy kapitałowej; 
Załącznik nr 3:  Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału                              

w postępowaniu; 
Załącznik nr 4: Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu; 
Załącznik nr 5: Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym. 

 

Rozdział III: Formularz Oferty wraz z zał ącznikiem: 
Załącznik nr 1:  Formularz cenowy. 

 

Rozdział IV: Opis przedmiotu zamówienia. 
  

Rozdział V: Wzór umowy. 
 

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. 
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ROZDZIAŁ I 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                                                                                            36/2014/PN/WPI 
 

 
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 

i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku granica m. Gdańsk – m. Nowa Karczma” 
4

1.         Zamawiający.  
Nazwa: ZARZAD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDA ŃSKU  
Adres: UL. MOSTOWA 11A, 80 – 778 GDAŃSK.  
telefon: 58 320 20 25;  faks: 58 320 20 25;  
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl; adres strony internetowej: www.zdw-gdansk.pl;  
godziny urzędowania: od 700 do 1500. 
 

2.         Oznaczenie postępowania. 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                   
36/2014/PN/WPI. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane 
oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

 

3. Tryb postępowania. 
 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”.  

 

4. Przedmiot zamówienia. 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji 

projektowej rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku granica m. 
Gdańsk – m. Nowa Karczma. 
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 221 obejmuje odcinek o dł. 
ok 33,5 km. 
 Dokumentację należy opracować oddzielnie dla odcinków: 
• Odcinek 1: gr. miasta Gdańska – węzeł z dr. krajowa S6 Obwodnica Trójmiasta, 
• Odcinek 2: węzeł z dr. krajowa S6 Obwodnica Trójmiasta – koniec terenu 

zabudowanego m. Kolbudy, 
• Odcinek 3: koniec terenu zabudowanego m. Kolbudy - koniec terenu zabudowanego 

m. Jodłowno, 
• Odcinek 4: koniec terenu zabudowanego m. Jodłowno - początek terenu 

zabudowanego m. Nowa Karczma. 
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: 
1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w tym: 

– wniosek wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia (KIP), 

– raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
2. Uzyskanie zezwolenia na zniszczenie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów 

(fakultatywnie). 
3. Mapy do celów projektowych. 
4. Dokumentacji geotechnicznej. 
5. Inwentaryzacji stanu istniejącego. 
6. Analizy ruchu i ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
7. Konsultacji społecznych. 
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8. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych.  
9. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych (fakultatywnie). 
10. Aktualizacji mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych (fakultatywnie). 
11. Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami 

administracyjnymi oraz opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji 
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), 

12. Projektu wykonawczego wraz z: 
– przedmiarem robót, 
– projektem stałej organizacji ruchu. 

13. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 
14. Kosztorysu ofertowego i inwestorskiego. 
15. Studium wykonalności. 

 
Ponadto w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca (biuro projektowe) uwzględni 
przeprowadzenie rozpoznania saperskiego. 
 

2. Opracowanie odpowiedzi na pytania i modyfikacja dokumentacji technicznej 
(projektowej) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi w 
ramach postępowania przetargowego na realizację robót objętych tą dokumentacją. 
 

4.2.     Wykonawca udzieli gwarancji jakości  na wykonany projekt lub jego element. 
Wraz z dokonaniem odbioru projektu lub jego części Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji jakości na wykonany projekt lub jego element na okres 72 miesięcy oraz 
obejmuje ją rękojmią za wady fizyczne i prawne na okres udzielonej gwarancji. 

4.3.      Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV-V 
niniejszej SIWZ. 

4.4.      CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 71.32.20.00-1. 
4.5.a. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający 

żąda, wykazania przez Wykonawcę w Ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę 
nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

4.5.b. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4.6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia                      
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 

4.7.  Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa                         
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
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5. Termin realizacji zamówienia. 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 31.08.2015 r.  

 

6. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu                 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

6.1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia 
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem usługom będącym przedmiotem 
niniejszego zamówienia, tzn. co najmniej: 
1) dokumentację/je projektową/we składającą/ce się z projektu budowlanego                                   
i wykonawczego dla budowy lub przebudowy drogi klasy Z* lub wyższej o łącznej 
długości min. 25 km, gdzie zakres (przynajmniej) 1 zadania obejmował odcinek o długości 
min. 10 km. 
2) 2 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla drogi publicznej. 
* lub odpowiadających swoim parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy                   

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.; klasa drogi zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430    

ze zm.) – w przypadku doświadczenia nabytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

6.1.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za 
spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 

6.1.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie 
osobami legitymującymi się doświadczeniem  określonym poniżej: 

Lp. Funkcja Minimalne doświadczenie 

1 2 3 
1. Projektant branży 

drogowej 
doświadczenie w opracowaniu co najmniej: projektu/ów budowlanego/ych                    
i wykonawczego/ych dla drogi klasy Z* lub wyższej o łącznej długości min. 20 
km, gdzie zakres (przynajmniej) 1 zadania obejmował odcinek o długości min. 5 
km. 

2. Sprawdzający branży 
drogowej 

doświadczenie w opracowaniu co najmniej: projektu/ów budowlanego/ych                       
i wykonawczego/ych dla drogi klasy Z* lub wyższej o łącznej długości min. 20 
km, gdzie zakres (przynajmniej) 1 zadania obejmował odcinek o długości min. 5 
km.              

3. Projektant branży 
mostowej 

doświadczenie w opracowaniu co najmniej: 2 projektów budowlanych                       
i wykonawczych dla budowy lub przebudowy mostu lub wiaduktu lub estakady 
zlokalizowanych w ciągu drogi klasy Z lub wyższej o długości przęsła min. 10 m 

4. Sprawdzający branży 
mostowej 

doświadczenie w opracowaniu co najmniej: 2 projektów budowlanych                       
i wykonawczych dla budowy lub przebudowy mostu lub wiaduktu lub estakady 
zlokalizowanych w ciągu drogi klasy Z lub wyższej o długości przęsła min. 10 m 
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5. Projektant branży 
wodno-kanalizacyjnej 

doświadczenie w opracowaniu co najmniej: projektu/ów budowlanego/ych                 
i wykonawczego/ych branży wodno-kanalizacyjnej o łącznej długości sieci 
kanalizacji deszczowej min. 5 km, w ciągu drogi klasy Z* lub wyższej. 

6. Sprawdzający branży 
wodno-kanalizacyjnej 

doświadczenie w opracowaniu co najmniej: projektu/ów budowlanego/ych                        
i wykonawczego/ych branży wodno-kanalizacyjnej o łącznej długości sieci 
kanalizacji deszczowej min. 5 km, w ciągu drogi klasy Z* lub wyższej. 

7. Projektant branży 
elektrycznej 

doświadczenie w opracowaniu co najmniej: projektu/ów budowlanego/ych                   
i wykonawczego/ych oświetlenia drogi publicznej o łącznej długości odcinka 
oświetlenia min. 3 km. 

8. Sprawdzający branży 
elektrycznej 

doświadczenie w opracowaniu co najmniej: projektu/ów budowlanego/ych                      
i wykonawczego/ych oświetlenia drogi publicznej o łącznej długości odcinka 
oświetlenia min. 3 km. 

9. Konsultant - 
specjalista 
problematyki ochrony 
środowiska 

doświadczenie w opracowaniu co najmniej: 2 raportów o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko dla drogi publicznej. 
 

 
Nie dopuszcza się przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej)                                         
z wymienionych w powyższej tabeli.  
 

* lub odpowiadających swoim parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy                   

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.; klasa drogi zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430    

ze zm.) – w przypadku doświadczenia nabytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

6.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za 
spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 

6.2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne/konsorcja) i Wykonawców, którzy posiłkuj ą się innymi podmiotami 
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp: 

6.2.1. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może 
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału                     
w postępowaniu Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 

6.2.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy 
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,     
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. 

6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 
dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.  

 

7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
Wykonawców z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
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7.1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinien 
on złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:  

7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne                      
z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 1). 

7.1.2. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów                
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), zgodne z treścią formularza zamieszczonego 
w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 2) wraz z listą podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej – jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej. 

7.1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

7.1.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt od 4 do 8 i pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 
i pkt 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy                   
w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – dokument 
zawierający oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem zawodowym lub gospodarczym miejsca zamieszkania tych osób lub przed 
notariuszem. 

7.1.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

7.1.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,                     
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

7.1.7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega                        
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
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7.2. Dla oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawcy powinni 
przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

7.2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią formularza 
zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 3). 

7.2.2 Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający 
spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, 
wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów - poświadczeń a jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia 
– oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów,                
o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do usług wykonanych na rzecz 
Zamawiającego. 
Zaleca się, aby dla sporządzenia wykazu Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym                             
z treścią załącznika nr 4 do Rozdziału II („Doświadczenie”). 

7.2.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia („Potencjał kadrowy”),                  
na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do Rozdziału II, wraz z informacjami na 
temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, doświadczenia, niezbędnych dla 
wykonania zamówienia wymaganymi dla oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt 
6.1.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami.  

7.2.4. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków opisanych w pkt 6.1.1 i  
6.1.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców polegać będzie na zasobach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy 
Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz                      
z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów: 
a) pisemnego zobowiązania tych podmiotów (lub innych dokumentów z których 

zobowiązanie będzie wynikać), do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 

b) dokumentów dotyczących w szczególności zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów 
tych podmiotów, sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów tych podmiotów 
przy wykonywania zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę                
z tymi podmiotami, zakresu i okresu udziału tych podmiotów przy wykonywaniu 
zamówienia.  

Powołanie się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu 
dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie uczestniczył w wykonaniu 
zamówienia co najmniej w zakresie wykonania usług jakimi potwierdził spełnienie 
opisanego w pkt 6.1.1 warunku. 

7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
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1) w pkt 7.1.3., 7.1.5., 7.1.6. i 7.1.7. składa dokument lub dokumenty, wystawione                
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) w pkt 7.1.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy Pzp. 

7.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3., 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. 

7.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2) powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w pkt 7.3. ppkt 1) lit. b powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7.6. Dokumenty i oświadczenie wymagane dla potwierdzenia, że brak jest podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinny być składane w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenie                
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i lista podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, 
powinno być złożone w oryginale. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                       
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.2.4, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

7.8. W celu potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia i że spełnione są warunki 
udziału w postępowaniu Wykonawcy składający wspólną ofertę: 
1) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. i 7.1.2. oraz dokumenty wymienione w pkt 
7.1.3. – 7.1.7. albo odpowiadające im określone w pkt 7.3. i 7.4., powinny być złożone 
przez każdego Wykonawcę;  
2) dokumenty wymienione w pkt 7.2.2. – 7.2.3. mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy 
spośród Wykonawców składających wspólną ofertę; 
3) oświadczenie wymienione w pkt 7.2.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich  
Wykonawców.  
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8. Opis sposobu przygotowania ofert.  
8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
8.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 
8.3. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” zamieszczony w Rozdziale III SIWZ oraz 

niżej wymienione dokumenty: 
8.3.1. Formularz cenowy na formularzu zgodnym, z treścią załącznika nr 1 do Rozdziału III.  
8.4. Wraz z ofertą powinny być złożone: 
8.4.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7; 
8.4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

8.4.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania za 
zgodność z oryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych wraz                     
z ofertą - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych 
wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do 
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 

8.4.4. Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż 
pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.  

8.5.     Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach 
II i III niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści 
oraz opisu kolumn i wierszy. 

8.6. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku 
polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści. 

8.7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być 
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty 
i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. muszą być podpisane lub parafowane przez 
Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

8.8. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 8.3. powinny być złożone w oryginale albo kopii 
poświadczonej przez notariusza lub wystawcę dokumentu. Pełnomocnictwa dołączone do 
oferty określone w pkt. 8.4.2 i/lub 8.4.3 powinny być złożone w oryginale albo kopii 
poświadczonej przez notariusza. 

8.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 8.10. W treści oferty powinna być umieszczona 
informacja o ilości stron. 

8.10. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych 
w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być 
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone 
i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić 
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tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert,     
tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

8.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane 
do Zamawiającego na adres: 

ZARZAD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDA ŃSKU, UL. MOSTOWA 11 A,  
80 – 778 GDAŃSK 
oraz opisane: 

Oferta na: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla 
zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej  nr 221 

na odcinku granica m. Gdańsk – m. Nowa Karczma” 
i 

Nie otwierać przed dniem 09.07. 2014 r., godz. 11.45.  
8.12. Wymagania określone w pkt 8.9. – 8.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie 

będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące 
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

8.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem 
nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane i opisane (w przypadku wycofania oferty bez określenia: „Nie otwierać przed 

dniem 09.07.2014r.”) tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio 
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”.  
 

9. Miejsce i termin składania ofert. 
9.1. Oferty winny być złożone w terminie do 09.07.2014 r., do godziny 11.00. w siedzibie 

Zamawiającego, pok. 03.  
9.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 

Wykonawcy niezwłocznie. 
 

10. Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień oraz oświadczenie, czy 
Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców. 

10.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 58 320 20 25 lub 58 32 64 
999). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, 
faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na 
żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.  

10.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający odpowie na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert, przekazując treść pytań i wyjaśnień Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem, że wniosek 
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o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,              
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek                         
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

             Pytania należy kierować na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa  
11 A, 80 – 778 Gdańsk.  

10.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

10.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 10.2. oraz 
zmiany treści niniejszej SIWZ, zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest 
udostępniana SIWZ.  

10.5. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt 
10.2. i 10.5., termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy 
Pzp. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie SIWZ. 

10.6. Zamawiający wyznacza jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami:  
- do spraw merytorycznych – Krzysztof Prymaka – p.o. Naczelnika Wydziału 
Przygotowania Inwestycji,  

              - do spraw proceduralnych – Renata Kryszkiewicz – Naczelnik Wydziału Zamówień 
Publicznych.  

 

11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 
11.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 11.1., o oznaczony okres nie dłuższy niż 
60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie 
powoduje utraty wadium. 

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia, dotyczy jedynie Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

11.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 
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12. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

Oferty zostaną otwarte w dniu 09.07.2014 r., o godzinie 11.45. w siedzibie 
Zamawiającego, pokój nr 109. 

 
 

13. Otwarcie i ocena ofert. 
13.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert 

jest jawne.  
13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) 
oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych 
w ofercie. 

13.3. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona: 
13.3.1. oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 
13.3.2. badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. 
13.4. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego wykazać nie później niż na dzień 

składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania, z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1  i ust. 2 
pkt 5 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie 
złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające 
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert 
oraz być złożone w sposób określony w pkt 10.1, o ile w wezwaniu Zamawiający nie 
postanowi inaczej. 

13.5. Zamawiający, o ile uzna to za konieczne, wezwie także Wykonawców do złożenia, 
w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

13.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

13.7. Zamawiający poprawi w ofercie: 
13.7.1 oczywiste omyłki pisarskie, 
13.7.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
13.7.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
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- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
13.8. Zamawiający: 
13.8.1. wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności 

wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp; 
13.8.2. odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 

ust. 1 ustawy Pzp. 
 

14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

wyłącznie kryterium ceny (cena – 100%). 
14.2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,               
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

15. Unieważnienie postępowania. 
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie 
z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 
 

16. Udzielenie zamówienia. 
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
16.2. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty. Powiadomienie zawierać będzie: 
(1) informacje o Wykonawcach wykluczonych z postępowania z uzasadnieniem 
faktycznym i prawnym wykluczenia,  
(2) informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem 
faktycznym i prawnym odrzucenia oraz  
(3) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty z nazwą (firmą) albo imieniem                
i nazwiskiem, siedzibą albo miejscem zamieszkania i adresem Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz uzasadnieniem jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także 
punktację przyznaną ofertom, 
(4) termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
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Informacja, o której mowa w pkt (3), zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie 
internetowej i w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego. 

16.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin 
podpisania umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

16.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie 
wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , Zamawiający będzie 
mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,                 
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

17. Wymagania dotyczące wadium. 
17.1.    Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 11 900,00 zł (słownie 

złotych: jedenaście tysięcy dziewięćset 00/100). 
17.2.   Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących 

formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  

w Bank Polska Kasa Opieki S.A.  Nr 24 1240 6292 1111 0010 4639 3196; 
b)   poręczeniach bankowych; 
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
d) gwarancjach bankowych; 
e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

17.3.   Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
17.4.   Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
17.5.   Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 17.1., w formie lub 

formach, o których mowa w pkt 17.2. zostanie wykluczony z postępowania. 
17.6.   Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 17.9. Wykonawcy, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17.7.    Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

17.8.    Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy zostanie 
wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do 
wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
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17.9.    Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

17.10.  Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz 
z odsetkami w przypadku gdy: 

17.10.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach 

określonych w ofercie; 
- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
17.10.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 

18.    Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
18.1.   Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu cenowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do Rozdziału III niniejszej SIWZ . 
18.2.   Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Formularza cenowego.   

Wszystkie błędy ujawnione w Opisie przedmiotu zamówienia i Formularzu cenowym 
Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt 10.2. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.  

18.3.    Tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamówienia i Formularzu cenowym, zostało wskazane 
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane 
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, 
Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów, materiałów, rozwiązań równoważnych pod 
względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, 
że zapewnią one uzyskanie wyżej wymienionych parametrów nie gorszych od założonych 
w niniejszej SIWZ  a Wykonawca, który zaoferuje produkty, materiały, rozwiązania 
równoważne opisywanym przez Zamawiającego wykaże w ofercie, że spełniają one 
wymagania określone przez Zamawiającego.  

18.4.   Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym 
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale V – Wzór 
Umowy. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia , których w Formularzu 
cenowym nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach pozycji 
opisanych w Formularzu cenowym. 

18.5.    Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  
18.6.    Cena oferty, ceny pozycji opisanych w Formularzu cenowym określone przez Wykonawcę 

nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji. 
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19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
19.1.   Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy    

na kwotę stanowiącą 6 %  zaoferowanej ceny w następujących formach (do wyboru): 
a) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,  
b) poręczeniach bankowych, 
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
d) gwarancjach bankowych,  
e) gwarancjach ubezpieczeniowych 
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

19.2. W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione będzie w innej 
formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.  

19.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

19.4. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
określone zostały w Rozdziale V niniejszej SIWZ.  

 

20.     Postanowienia dodatkowe. 
20.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu 

się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedłożyć 
Zamawiającemu: 
a) Umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, 
stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację 
zamówienia oraz zawierająca upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania                   
i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców,                
a także do otrzymywania należnych płatności; 

20.2. O terminie na przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 20.1., Wykonawca 
zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem. 

 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
21.1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub 

mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

21.3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym 
Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków 
ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod 
warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
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21.4. Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, 
czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy 
Pzp. 

21.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem 
lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni jeśli została przesłana w inny sposób. 

21.6. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – 
w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

21.7 Odwołania inne niż określone w punkcie 21.5 i 21.6 wnosi się w terminie 10 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

21.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż: 
a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

21.9 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

21.10 Odwołanie powinno: 
a. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy Pzp; 
b. określać żądanie odwołującego; 
c. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne      

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
21.11 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a. nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, 
b. uiszczono wpis. 

21.12 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną. 

21.13 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 
dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której 
przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli 
mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
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21.14 Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza 
Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. 

21.15 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni opozycję, jeśli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddali 
opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje 
skarga. 

21.16 Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać 
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, 
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez 
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 

21.17 Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec 
czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sądu albo na 
podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp. 

21.18 KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp. 
21.19 Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na 

równi z wyrokiem sądu. 
21.20 Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp.  
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ROZDZIAŁ II 
 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 
do Rozdziału II 

 

 

MY NI ŻEJ PODPISANI  
_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku 
granica m. Gdańsk – m. Nowa Karczma” oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z 
przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  
 

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się   o udzielenie 
zamówienia.  

 

__________________ dnia __. __.2014r. 

______________________________ 

              (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia  

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 2 
do Rozdziału II 

 

MY NI ŻEJ PODPISANI  
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku 
granica m. Gdańsk – m. Nowa Karczma” oświadczamy, że: 
nie należymy do grupy kapitałowej.* 

należymy do grupy kapitałowej i w załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej. * 

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                   
o udzielenie zamówienia.  

__________________ dnia __. __.2014 r. 

______________________________ 

               (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
na podstawie art. 26 ust. 2d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 

5 ustawy Pzp o przynależności bądź braku 
przynależności do grupy kapitałowej  
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ZAŁ ĄCZNIK NR 3 
do Rozdziału II 

 
  

MY NI ŻEJ PODPISANI  
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku 
granica m. Gdańsk – m. Nowa Karczma” oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

 

__________________ dnia __. __.2014 r. 

 

______________________________ 

               (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 4 
do Rozdziału II 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności 
dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na 
odcinku granica m. Gdańsk – m. Nowa Karczma” oświadczamy, że wykonaliśmy w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujące zamówienia 
odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:  
 

 
Nazwa 

Wykonawcy 
lub podmiotu 
wykazującego 

doświadczenie* 

 
Nazwa i adres 

Zamawiającego; 
miejsce 

wykonania 
zamówienia 

 
 

Rodzaj zamówienia w tym informacje pozwalające na 
ocenę warunków określonych w pkt 6.1.1. Instrukcji dla 

Wykonawców  

 
Czas realizacji 

początek 
koniec 
(data) 

1 2 3 4 

    

    

    

 
Uwaga: Załączyć dowody potwierdzające że zamówienia wymienione w tabeli zostały wykonane 
należycie. 

Oświadczamy, że podmioty wymienione w poz. ………., na których doświadczeniu polegamy 
wykazując spełnienie warunku określonego w pkt  6.1.1. Instrukcji dla Wykonawców, będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy w odniesieniu do tych 
podmiotów oświadczenia i dokumenty wymagane pkt 7.2.4. Instrukcji dla Wykonawców. 
 
*Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli w kol. 1 tabeli oświadczy, że wymieniane w tabeli zamówienia zostały przez 
niego (poszczególnych członków konsorcjum) wykonane. 

 

__________________ dnia __.__.2014 r.                            ___________________________ 

                                                                                                            (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

                       DOŚWIADCZENIE  
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ZAŁ ĄCZNIK NR 5 
do Rozdziału II 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności 
dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na 
odcinku granica m. Gdańsk – m. Nowa Karczma” oświadczamy, że następujące osoby 
będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia: 

L.p. NAZWISKO I IMI Ę FUNKCJA 
DOŚWIADCZENIE   

(Informacje pozwalające na 
ocenę warunków określonych 

w pkt 6.1.3. Instrukcji dla 
Wykonawców)  

PODSTAWA 
DYSPONOWANIA  

1 2 3 4 5 

  
 
 

 

   

 
Oświadczamy, że osoby wymienione w poz. ............... wykazu będą nam oddane do dyspozycji 
przez podmioty trzecie w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy 
w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymagane pkt 7.2.4. lit. a) i b) 
Instrukcji dla Wykonawców.*. 
 

*Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli go nie dotyczy. 

 

 

__________________ dnia __.__.2014 r.        

                                 __________________________________ 

               (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 
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ROZDZIAŁ III 
 

FORMULARZ OFERTY 
wraz z załącznikiem: 

Załącznik nr 1: Formularz cenowy.  
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Do _________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku 
granica m. Gdańsk – m. Nowa Karczma” 
MY NI ŻEJ PODPISANI  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 

wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na: Wykonanie dokumentacji technicznej 
wraz ze studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i 
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku granica m. Gdańsk – m. Nowa 
Karczma”. 

2. OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

3. OFERUJEMY  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto _____________ PLN 
(słownie złotych _________________________), powiększoną o podatek VAT ___ %, co w 
wyniku daje cenę brutto ___________ PLN (słownie złotych 
___________________________________________________ ), 

zgodnie z załączonym Formularzem cenowym. 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 
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4. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: do 31.08.2015r.  

5. UDZIELIMY gwarancji jakości na wykonany projekt lub jego element.  

Wraz z dokonaniem odbioru projektu lub jego części udzielimy Zamawiającemu gwarancji jakości 
na wykonany projekt lub jego element na okres 72 miesięcy oraz obejmiemy ją rękojmią za wady 
fizyczne i prawne na okres udzielonej gwarancji. 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, tj.  przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na 
potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości: ________________ PLN, w formie 
______________________________ ; wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr: 

_______________________________* . 
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY  sami*/przy udziale podwykonawców*:  

a) ______________________________________________________________________ 
(zakres/część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 

b) ______________________________________________________________________ 
(zakres/część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 

9. OŚWIADCZAMY , że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb 
niniejszego zamówienia jest następujący: _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

10. DEKLARUJEMY , wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
6% ceny określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/ formach: 

_______________________________________________________________________________ 

11. OŚWIADCZAMY , że: niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne*/ 
informacje i dokumenty zawarte w ofercie oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą na 

stronach nr od ____ do ____ zawierają informacje stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa                        

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. 

12. OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 
na poniższy adres: 

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________  
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fax ________________________________ , e-mail _______________________________  

14. OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych 
stronach. 

15. ZAŁ ĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są: 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić 

__________________ dnia __.__.2014 r. 

                                           

___________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 
do Formularza oferty                                                                                 

 
 
 
 
  

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności 
dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na 
odcinku granica m. Gdańsk – m. Nowa Karczma” poniżej przedstawiam Formularz 
cenowy: 

poniżej przedstawiam Formularz cenowy: 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW  ILOŚĆ WARTOŚĆ 
NETTO 

ZŁ  
ROZLICZENIOWYCH  

1 2. 3. 4. 

1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji. 

2 egz. 
 

…………… 

2. 
Materiały do uzyskania zezwolenia na zniszczenie 
chronionych roślin, zwierząt lub grzybów wraz z uzyskaniem 
decyzji. 

2 egz. 
 

…………… 

3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2 egz.  
 

…………… 

4. Mapa do celów projektowych  1 kpl. 
 

…………… 

5. Dokumentacja geotechniczna  5 egz. 
 

…………… 

6. Inwentaryzacja stanu istniejącego  2 egz.  
 

…………… 

7. Analizy i prognozy ruchu oraz ocena BRD 2 egz.  
 

…………… 

8. 
Operat/y wodnoprawny/e wraz z uzyskaniem pozwolenia 
wodnoprawnego 

2 egz. 
 

…………… 

9. 
Materiały do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia 

2 egz. 
 

…………… 

10. 
Projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, 
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi  

6 egz. 
 

…………… 

11. 
Materiały do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o 
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)  

6 egz. 
 

…………… 

 
FORMULARZ CENOWY 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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12. 
Projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót oraz 
projektem stałej organizacji ruchu  

8 egz. 

 
 

…………… 

13. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 
budowlanych (STWiORB), 

8 egz. 
 

…………… 

14.  Kosztorys ofertowy 2 egz. 
 

…………… 

15.  Kosztorys inwestorski 2 egz. 
 

…………… 

16.  Studium Wykonalności 4 egz. 
 

…………… 

Razem (netto):  

Podatek VAT …….%:  

Razem (brutto):  

 

Słownie cena oferty : ……………………………………………………………….……………  

…………………………………………………………………………………………………PLN 
 

Uwagi: 

1. Ilość egzemplarzy opracowań wyszczególnionych w formularzu cenowym dotyczy ilości, jaka 
ma być przekazana Zamawiającemu. Koszt wytworzenia niezbędnej ilości dodatkowych 
egzemplarzy, służących do uzyskania decyzji, uzgodnień, opinii należy ująć w wartości 
poszczególnych elementów rozliczeniowych. 

2. Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszystkie 
koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale IV – Opis przedmiotu 
zamówienia oraz Rozdziale V – Wzór umowy.  

 

 
 
________________dnia _________2014 roku                                ______________________ 

                                                                                                        (podpis Wykonawcy /Pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ IV 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru dokumentacji technicznej projektowej wraz ze studium wykonalności dla 
zadania pt.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku granica m. 
Gdańsk - m. Nowa Karczma”. 

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 221 obejmuje odcinek o dł. 
ok 33,5 km zasadniczo po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej. Dokumentację należy 
opracować oddzielnie dla odcinków: 

• Odcinek 1: gr. miasta Gdańska – węzeł z dr. krajowa S6 Obwodnica Trójmiasta, 
• Odcinek 2: węzeł z dr. krajowa S6 Obwodnica Trójmiasta – koniec terenu 

zabudowanego m. Kolbudy, 
• Odcinek 3: koniec terenu zabudowanego m. Kolbudy - koniec terenu zabudowanego 

m. Jodłowno, 
• Odcinek 4: koniec terenu zabudowanego m. Jodłowno - początek terenu 

zabudowanego m. Nowa Karczma. 

Dokładny podział na odcinki zostanie określony przez Wykonawcę w porozumieniu z 
Zamawiającym na początku prac projektowych. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: 
1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w 

tym: 
– wniosek wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia (KIP), 
– raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

2. Uzyskanie zezwolenia na zniszczenie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub 
grzybów (fakultatywnie). 

3. Mapy do celów projektowych. 
4. Dokumentacji geotechnicznej. 
5. Inwentaryzacji stanu istniejącego. 
6. Analizy ruchu i ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
7. Konsultacji społecznych. 
8. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych.  
9. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych (fakultatywnie). 
10. Aktualizacji mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych (fakultatywnie). 
11. Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami 

administracyjnymi oraz opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji 
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), 

12. Projektu wykonawczego wraz z: 
– przedmiarem robót, 
– projektem stałej organizacji ruchu. 

13. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 
14. Kosztorysu ofertowego i inwestorskiego. 
15. Studium wykonalności. 

 
Ponadto w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca (biuro projektowe) powinien uwzględnić 
konieczność przeprowadzenia rozpoznania saperskiego. 
UWAGA: Wykonanie projektów podziałów nieruchomości, a także złożenie wniosku oraz 
uzyskanie decyzji ZRID nie jest objęte przedmiotem zamówienia. 
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2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ  INWESTYCJI 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Droga wojewódzka nr 221 przebiega w centralnej części województwa pomorskiego przez 
Pojezierze Kaszubskie.  Jest to obszar atrakcyjny turystycznie, położony wśród lasów i jezior, 
gdzie dominującą rolę w gospodarce odgrywa rolnictwo, przemysł drzewny i turystyka. Droga leży 
na połączeniu drogi krajowej nr 91w Gdańsku, drogi S6 poprzez węzeł Kowale z drogą krajową nr 
22 w Kościerzynie. Odcinek przewidziany do rozbudowy znajduje się na terenie powiatu 
gdańskiego i kościerskiego. Droga przebiega przez teren gmin: Kolbudy, Przywidz, Nowa 
Karczma. Zagospodarowanie terenu sąsiedniego jest mieszane: występują tereny zabudowane 
(miejscowości: Lublewo, Kolbudy, Jodłowno, Przywidz, Trzepowo, Nowa Karczma) oraz 
niezabudowane: rolnicze, z zabudową zagrodową i leśne. W obecnym stanie droga nie zapewnia 
jej użytkownikom odpowiedniego komfortu podróży i warunków bezpieczeństwa ruchu. Jezdnia 
ma szerokość od 6,10 do 6,90 m i nie jest dostosowana do obecnych potrzeb ruchu drogowego, 
szczególnie ruchu pojazdów ciężarowych. Bitumiczna konstrukcja jezdni jest w złym stanie 
technicznym: jest skoleinowana, ma ubytki warstwy ścieralnej, spękania podłużne, liczne łaty oraz 
obłamane krawędzie. Odwodnienie drogi nie jest kompleksowo rozwiązane – droga jest 
odwadniana powierzchniowo, a woda opadowa i roztopowa oraz ścieki komunikacyjne są 
odprowadzane do przydrożnych rowów oraz kanalizacji deszczowej w m. Lublewo, Kolbudy, 
Przywidz. Ruch pieszy odbywa się po obu stronach drogi chodnikami oraz poboczem. Przy jezdni 
zlokalizowane są zatoki i przystanki autobusowe. W pasie drogowym i w bliskim jego sąsiedztwie 
znajdują się: oświetlenie uliczne, kable teletechniczne, energetyczne oraz sieć wodociągowa i 
kanalizacyjna i inne. 
Droga wojewódzka nr 221 jest drogą kl. Z o nośności 80 kN/oś. Istniejąca jezdnia drogi posiada 
szerokość od 6,10-7,00 m. Na przedmiotowym odcinku znajduje się znaczna ilość drzew w skrajni 
drogi. Jest to przyczyną ograniczonej widoczność, częstych  kolizji i oblodzeń w okresie 
zimowym.  Droga przebiega w terenie pagórkowatym i ze względu na ukształtowanie w terenie 
często nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, liczne łuki, skrzyżowania i zjazdy nie spełniają 
wymagań normowych. 
Na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej znajdują się 4 obiekty mostowe: 

• dwa obiekty mostowe w m. Kolbudy na rz. Radunia  
• most w m. Przywidz na rowie melioracyjny 
• most w m. Szumleś na rz. Wietcisa  

które z uwagi na obniżoną nośność i ogólny zły stan techniczny bezwzględnie wymagają podjęcia 
działań naprawczych.  
Na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej znajduje się ok. 7 przepustów o świetle >= 1,5m 
w większości w złym stanie technicznym. W trakcie realizacji inwestycji niezbędna będzie 
przebudowa bądź remont tych obiektów w celu uzyskania normatywnych nośności i poprawy 
bezpieczeństwa użytkowników ruchu wymagać będą przebudowy a cieki w rejonie przepustów 
regulacji. 
Wzdłuż drogi wojewódzkiej od miejscowości Kolbudy do miejscowości Czapielsk przebiega 
rezerwat Jar Reknicy. 

2.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

2.2.1. Przedmiot zadania inwestycyjnego 
a) Lokalizacja 

– województwo pomorskie, powiat gdański i kościerski, gminy: Kolbudy, Przywidz, 
Nowa Karczma; 

– początek projektowanego odcinka -  granica miasta Gdańska w m. Kolbudy (węzeł nie 
wchodzi w zakres opracowania), 
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– koniec projektowanego odcinka – tablicą D-42 obszar zabudowany w m. Nowa 
Karczma. 

Całkowita długość przebudowy drogi ok 33,5 km 

Na fragmentach drogi nr 221 w ostatnim czasie zostały wykonane remonty oraz przebudowy. W 
zakresie projektu należy przeprowadzić ocenę techniczną konieczności przebudowy tych 
odcinków. Na jej podstawie należy określić wymagany ewentualny zakres rozbudowy w taki 
sposób by były one zgodne z założeniami do projektu. Dotyczy to odcinków tj.:  

• odcinek w m. Lublewo (od ok. km 10+526 do km 11+005)  - dokumentacja w zasobach 
ZDW, 

• odcinek w m. Kolbudy (od granicy terenu zabudowanego do ronda) - dokumentacja w 
zasobach UG Kolbudy, 

• odcinek przed m. Jodłowno oraz w na całej długości miejscowości - dokumentacja w 
zasobach ZDW. 

Wyłączeniu podlegają odcinki tj.:  
• węzeł z dr. krajowa S6 Obwodnica Trójmiasta w m. Kowale, 
• skrzyżowanie typu rondo z drogą na Jankowo w m. Kowale. 

 
Wzdłuż drogi przebiega regionalna trasa rowerowa nr 116 (Gdańsk, Kolbudy, Nowa Karczma, 
Kościerzyna, Dziemiany) 
 

b) Zakres przedsięwzięcia 
 

Rozbudowa istniejącego układu drogowego poprzez dopasowanie parametrów 
technicznych drogi wojewódzkiej do klasy G (odcinek 1. – dwujezdniowy 2x2) oraz do klasy Z  
(pozostałe odcinki – jednojezdniowe 1x2)  razem z poprawą bezpieczeństwa i warunków ruchu 
drogowego a w szczególności: 

• rozbudowa drogi o łącznej długości ok. 33,5 km, 
• zwiększenia nośności drogi do 115 kN/oś, 
• jezdnia w przekroju drogowy: szerokość 6,0m z umocnionymi poboczami gruntowymi, 
• jezdnia w przekroju ulicznym: szerokość jezdni 7,0m, a wyjątkowo 6,5 m, 
• korekta nienormatywnych łuków poziomych i pionowych, 
• rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 221 z ul. Zeusa i Starowiejską w 

Kowalach wraz z ewentualną skoordynowaną sygnalizacją świetlną, która będzie 
wynikać z ruchu oraz z oceny brd, 

• rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 221 z dr. woj. 233 w Trzepowie,  
• przebudowa/rozbudowa pozostałych skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, wraz z 

wykonaniem kanalizacji ruchu, o ile wynika to analizy ruchu lub oceny brd, 
• przebudowa lub budowa chodników na terenie zabudowanych oraz poza obszarem 

zabudowy w rejonie zatok autobusowych i przejść dla pieszych, 
• budowa lub przebudowa dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych wraz z 

niezbędnymi obiektami inżynierskimi, na terenach miejscowości oraz na odcinkach 
pomiędzy miejscowościami, (Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie trasy rowerowej 
po drogach gminnych z miejscowości Kolbudy przez Babidół omijając w ten sposób 
rezerwat Jar Reknicy). 

• przebudowa istniejących oraz budowa nowych zatok autobusowych, 
• wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego,  w tym azylów dla pieszych, odgięć 

toru jazdy, wysepek chroniących (wyklucza się uspokojenie ruchu poprzez zastosowanie 
progów zwalniających) w uzgodnieniu z Zamawiającym,  
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• dostosowanie do wymogów drogi klasy Z, i zaprojektowanie ewentualnych robót 
uzupełniających i naprawczych obiektów inżynierskich: 

o dwa obiekty mostowe w m. Kolbudy na rz. Radunia i kanale Radunia, 
o most w m. Przywidz na rowie melioracyjny, 
o most w m. Szumleś na rz. Wietcisa, 

• budowa lub przebudowa pozostałych obiektów inżynierskich tj. 7 przepustów o świetle 
>=1,5m, i konstrukcji oporowych, 

• budowa lub przebudowa obiektów budowlanych, w tym: przepusty, murki oporowe, 
ogrodzenia, schody, konstrukcje wsporcze oraz obiektów małej architektury itd. w 
zakresie umożliwiającym poprawne wykonanie zaprojektowanych elementów drogi, 

• przebudowa lub budowa zjazdów wraz z ich odwodnieniem i analizą dostępności do 
drogi, 

• zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowa lub budowa rowów 
drogowych, przebudowa lub budowa kanalizacji deszczowej (w obszarach 
zabudowanych i innych wymaganych do tego miejscach), budowa zbiorników 
retencyjnych, budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe, budowa drenaży, 

• przebudowa lub budowa oświetlenia drogowego na terenach zabudowanych i w 
miejscowościach oraz  miejscach wymaganych przepisami (w rejonie dojścia do zatok 
autobusowych, na skrzyżowaniach typu rondo itd.) i miejscach gdzie wynika to z 
bezpieczeństwa uczestników ruchu, 

• przebudowę przejazdu kolejowego, 
• wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściach dla pieszych, jeżeli wyniknie 

taka potrzeba z oceny brd, 
• usprawnienie organizacji ruchu, 
• przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w zakresie 

wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów 
poszczególnych administratorów sieci, 

• wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego,  w tym azylów dla pieszych, odgięć 
toru jazdy, wysepek chroniących (wyklucza się uspokojenie ruchu poprzez zastosowanie 
progów zwalniających) w uzgodnieniu z Zamawiającym,  

• wykonanie urządzeń ochrony środowiska, w tym m. in ekranów akustycznych, przejść 
dla zwierząt, wygrodzeń, tuneli ochronnych, w zakresie wynikającym z decyzji 
środowiskowej, 

• inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem wraz z projektem wycinki drzew i krzewów, 
• zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego, 
• budowa kanału technologicznego (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 
• wykonanie miejsca przeznaczonego do kontroli ruchu i transportu drogowego, w 

szczególności do ważenia pojazdów (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 

 
Uwaga: 
Jeżeli na którymś z odcinków przebudowywanej drogi nie będzie możliwe spełnienie wymogów 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, to na 
takim odcinku należy zaprojektować budowę drogi w nowym przebieg lub należy uzyskać 
odstępstwo od wymogów ww. Rozporządzenia. 
Pozostałe informacje dotyczące zagospodarowania pasa drogowego, terenu przyległego i 
uwarunkowań realizacyjnych Wykonawca uzyska w ramach wykonania Umowy. 

2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

1) Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób 
zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
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2) Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 
a) przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, 
b) zasadami wiedzy technicznej. 
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 
wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 
norm, wytycznych i katalogów. 

3) Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 
ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

4) Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o 
odpadach. 

5) Konstrukcję chodników i ścieżek rowerowych należy projektować uwzględniając 
możliwość postoju na nich pojazdów o masie do 2,5 t oraz poruszania się pojazdów 
oczyszczających chodnik lub drogę rowerową. 

6) Ścieżki rowerowe należy projektować z zachowaniem ciągłości drogi dla rowerów na 
zjazdach i przy przecięciu drogi podporządkowanej. W tym celu należy stosować m.in. 
następujące rozwiązania:  
a) ciągłość nawierzchni rowerowej na zjazdach, 
b) wyniesienie przejazdu rowerowego, 
c) przybliżanie drogi dla rowerów do krawędzi jezdni na skrzyżowaniach o małym 

ruchu, 
d) wcześniejsze odginanie ścieżki dla  rowerów na skrzyżowaniu  w celu poprowadzenia 

jej prostopadle do wlotu podporządkowanego. 

2.4. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania 
Zamawiającego, dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych 
obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń. 

I. Obiekty drogowe 
1) klasa drogi – droga wojewódzka klasy G oraz klasy Z zgodnie z pkt 2.2.1. b) 
2) prędkość projektowa 

1. w obszarze zabudowanym zgodnie z normatywem, 
2. poza obszarem zabudowanym należy przyjąć 60 km/h, natomiast wymagania 

widoczności, oraz parametry techniczne drogi mające wpływ na bezpieczeństwo 
ruchu pojazdów, należy projektować na prędkość dopuszczalną dla tej drogi, tj. 
90 km/h. Odstępstwa od tej zasady po zastosowaniu właściwego oznakowania i 
po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

3) dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś, 
4) przekrój poprzeczny – szerokość jezdni 6 m w przekroju drogowym i 7m (6,5m) w  

przekroju ulicznym  
– pobocza gruntowe umocnione zgodnie z normatywem, 
– chodniki/drogi rowerowe/ciągi pieszo-rowerowe w zależności od potrzeb w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, 
5) dodatkowe pasy ruchu na skrzyżowaniach – w zależności od potrzeb, 
6) pozostałe elementy zgodnie z normatywem. 
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II. Obiekty in żynierskie projektowane – w ciągu drogi projektowane obiekty mostowe i 
przepusty powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu  i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  

a) Obiekty mostowe powinny być zaprojektowane na klasę obciążenia co najmniej B.  
b) Pomosty obiektów mostowych powinny być zaprojektowane 

i) na klasę obciążenia A 
ii)  na obciążenie pojazdem specjalnym (STANAG 2021) – co najmniej klasy 100 

III. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą powinna 
zostać zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

IV. Urz ądzenia ochrony środowiska 
Ekrany akustyczne i inne urządzenia z racji swej konstrukcji, miejsca ustawienia nie 
powinny ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto urządzenia ochrony środowiska powinny 
posiadać następujące cechy użytkowe: 
1) Ekrany akustyczne – Zaprojektowane ekrany mają stanowić skuteczne 

zabezpieczenie obiektów lub terenów podlegających ochronie przed hałasem w porze 
dziennej i w porze nocnej. 
Zaprojektowane ekrany mają zapewnić pochłanianie lub odbijanie fali akustycznej 
umożliwiające spełnienie wymaganego przepisami dopuszczalnego poziomu hałasu. 
Konstrukcje ekranów muszą spełniać wymagania estetyczno-krajobrazowe. 
Ekrany akustyczne, z racji swojej konstrukcji i miejsca ustawienia, nie powinny 
ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych  zagrożeń dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Na ekranach przezroczystych  należy zastosować nadruk w formie pasów lub ptaków 
lub innych rozwiązań skutecznie minimalizujących ryzyko zderzenia się ptaków z 
ekranami. 

2) Urządzenia podczyszczania wód opadowych – Zaprojektowane urządzenia do 
podczyszczania wód opadowych mają: skutecznie zatrzymywać zanieczyszczenia 
mechaniczne i zawiesiny, powodować przyspieszenie rozkładu niektórych 
zanieczyszczeń organicznych oraz powodować asymilację zanieczyszczeń 
eutroficznych wody powierzchniowej. Zastosowane rozwiązania projektowe mają 
wyeliminować lub ograniczyć do wymaganych normami ilości substancje 
ropopochodne z wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do środowiska. 

3) Ogrodzenia dla zwierząt - Ogrodzenia dla zwierząt mają być tak zaprojektowane, 
aby skutecznie chroniły zwierzęta dziko żyjące i hodowlane przed wtargnięciem na 
drogę.  

4) Przejścia dla zwierząt – mają być tak zaprojektowane, aby umożliwiały wybranym 
gatunkom bezpieczne pokonanie barier komunikacyjnych, jakie tworzą drogi 
najwyższych klas funkcjonalno-technicznych. Przejścia dla zwierząt , poza cechami 
biotopów sąsiadujących z pasem drogowym, muszą uwzględniać skład gatunkowy 
fauny oraz preferencje dominujących gatunków. 

5) Tunele i przekrycia ochronne – należy tak projektować, aby spełnić następujące 
cele: 

– ochrony przeciwhałasowej, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza w 
najbliższym otoczeniu zabudowy mieszkaniowej; 

– ochrony krajobrazu oraz tworzeniu warunków dla bezkolizyjnej migracji dużych 
zwierząt na terenach niezabudowanych (mosty biologiczne). 
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Tunele i przekrycia ochronne z racji swej konstrukcji i miejsca ustawienia nie 
powinny ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają 
wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy 
technicznej. 
Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych Specyfikacjach 
technicznych. 
 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyj ściowe do projektowania w posiadaniu Zamawiającego: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku posiada dokumentacje techniczne, odnośnie 
przebudowy drogi w miejscowości Lublewo oraz Jodłowno. Dokumentacja dotycząca przebudowy 
w m. Kolbudy znajduje się w zasobach gminy Kolbudy. WW. dokumentacje należy traktować 
jedynie jako materiały informacyjne. 

Zamawiający jest w posiadaniu mapy do celów projektowych dla dr. nr 221 na odcinku od 
m. Kolbudy na wysokości UG Kolbudy za rondem do ul. Słonecznikowej zjazd do m. Czapielsk. 
Zostaną one udostępnione po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.2.1. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 
a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 
trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 
istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w 
istniejącym ruchu drogowym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności 
od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 

b) Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 
odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których 
wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i 
wygody społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 
pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

3.2.2. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej i inne przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 
wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 
Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji wcześniej informując ich o 
przeprowadzanych pracach.. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 
(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne 
i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 
zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 
odpowiednie władze, Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. 
Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.2.3. Materiały do badań i prac projektowych 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, 
które spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i 
wytycznych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów 
i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i innych prac 
projektowych. 
 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH  

4.1. Zasady wykonywania opracowań projektowych 

4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 
projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem realizacji umowy oraz 
poleceniami Zamawiającego. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
Umową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
Podstawowe obowiązki projektanta wymagane prawem, określone są w art.20, ust. 1 i 2 
ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 
przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii 
wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją 
projektu.  
Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia tj. na które 
Zamawiającemu przysługuje zażalenie, odwołanie w trybie Kodeksu postępowania 
administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie 2 dni roboczych od 
daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 

4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością odpowiednią dla 
danego stadium dokumentacji. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów, jakie 
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 
zadania. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na 
danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 
Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych 
projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych. 

4.2. Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i 
transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania 
zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań 
projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Zamawiającego. 
Sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy zostanie przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac. 
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4.3 Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 

– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
– część opisowa wprowadzana i zapisywana w formie cyfrowej, 
– ilość arkuszy rysunkowych ograniczona do niezbędnego minimum, 
– rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
– każdy rysunek opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące treści rysunku (kilometraż, 

temat rysunku, kolejną numerację itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

– tomy, części, rozdziały, akapity itd. podzielone, nazwane i ponumerowane w sposób 
logiczny 
i z zachowaniem właściwej kolejności, 

– każdy tom lub część dokumentacji trwale oprawione i zawierające spis treści,  
– poszczególne tomy lub części dokumentacji umieszczone w walizkach do dokumentacji 

projektowej, 
– na przedniej i bocznej ścianie każdej walizki należy umieścić metryczkę projektu 

zawierającą m.in.: 
nr drogi, kilometraż i nazwę odcinka, nazwę zadania, rok opracowania dokumentacji, a 
także nr walizki, spis zawartości,  nr egzemplarza i inne niezbędne informacje, 

– wymiary walizek mają być dopasowane do zawartości. 

Ponadto wymaga się aby: 
– części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego 
z „MS Word”, 

– obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny 
kompatybilnego z „MS Excel”, 

– rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami 
„AutoCAD” lub „MicroStation”. 

Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację 
projektową 
w wersji elektronicznej, zarchiwizowaną na płytach CD lub DVD w postaci: 

– edytowalnej w formatach źródłowych kompatybilnych z doc, xls, dgn, dwg, 
– nieedytowalnej w formacie pdf. 

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia, musi 
być tożsama z przekazaną wersją papierową. Wykonawca projektu odpowiada za zgodność 
wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną (papierową). 

Wykonawca umieści na wszystkich pismach dotyczących przedmiotowego zadania loga promocji  
Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), logo Unii Europejskiej oraz logo Pomorskie w Unii 
wraz z treścią jak niżej:  

 

 

 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 
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Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych. 
 

4.4 Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót 

W opracowaniach projektowych Wykonawca może zgodnie z Umową, wyszczególnić i 
podać dla każdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy obiektów, dla których 
przewiduje zapewnienie projektów przez przyszłego wykonawcę robót. Nie dotyczy to tych 
elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane przepisami prawa 
budowlanego i warunkami technicznymi. 

4.5 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały 
wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał 
opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. 

4.6 Podstawowe części składowe dokumentacji 

Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia składa się z opracowań, których rodzaj i 
ilość wyszczególniono w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część umowy na 
wykonanie przedmiotowej dokumentacji. 

4.6.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia 
Wykonawca, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przygotuje 
odpowiednie materiały i wystąpi z wnioskiem do właściwego organu o uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z 
ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – 
Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zamianami). 
Wykonawca opracuje wszystkie niezbędne materiały do ww. wniosku. W karcie 
informacyjnej przedsięwzięcia należy zawrzeć informacje niezbędne do wydania decyzji 
środowiskowej zgodnie z art. 82 ust. 1 ww. ustawy oraz zgodnie ze wzorem karty 
informacyjnej przedsięwzięcia umieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. 

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy uzgodnić w porozumieniu z Zamawiającym. 

Jeżeli jest wymagany, to raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko I (na 
etapie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
inwestycji) należy sporządzić zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi 
zamianami) i wymaganiami określonymi przez organ prowadzący postępowanie. 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia 
na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji. 

Wykonawca zorganizuje i poprowadzi w imieniu Zamawiającego spotkania informacyjne z 
udziałem mieszkańców oraz lokalnych władz. Celem spotkań jest poinformowanie lokalnej 
społeczności i innych zainteresowanych stron (np. organizacji ekologicznych) o planowanym 
przedsięwzięciu. Wnioski ze spotkań mogą spowodować konieczność korekt w planowanych 
rozwiązaniach. 
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4.6.2. Analiza pod względem oddziaływania na obszar Natura 2000 
Wykonawca wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jako organu 
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 o zaświadczenie, czy 
przedsięwzięcie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 
W przypadku  stwierdzenia, że przedsięwzięcie będzie znacząco oddziaływać na obszar 
Natura 2000, należy opracować raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 
i wystąpić z wnioskiem do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wydanie 
postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie 
oddziaływania na obszar Natura 2000.  

4.6.3. Zezwolenia na zniszczenie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów 
Materiały należy przygotować, jeżeli konieczność zniszczenia chronionych gatunków roślin, 
zwierząt lub grzybów wynika z opinii, uzgodnień właściwych organów albo wydanej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Na podstawie 
przygotowanych materiałów Wykonawca ma uzyskać zezwolenia w rozumieniu art. 56 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. 
zm.). 

4.6.4. Mapa do celów projektowych 
1) Mapa musi zostać wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500, z przewidzianą dla tej 

skali dokładnością i powinna składać się z mapy wektorowej w zakresie sytuacyjno-
wysokościowym, ewidencji gruntów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

2) Mapa powinna spełniać wymagania określone w obowiązujących instrukcjach i 
przepisach geodezyjnych w szczególności: 
– Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, 

poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

– Ogólnych Specyfikacji Technicznych dotyczących prac geodezyjnych wykonywanych dla potrzeb 
drogownictwa: 
a) OST GG-00.00.00. – Wymagania ogólne, 
b) OST GG-00.01.01. – Wykonanie mapy do celów projektowania dróg, 

3) Mapę należy zarejestrować we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej z klauzulą „do celów projektowych”. 

4) Mapę należy uzgodnić we właściwym Zespole Uzgodnień Dokumentacji. Potwierdzenie 
uzgodnienia ZUD należy przekazać Zamawiającemu. 

5) Zakres mapy 1:500 musi obejmować pas drogowy w zakresie umożliwiającym 
prawidłowe zaprojektowanie drogi łącznie z przebudową lub budową urządzeń 
infrastruktury technicznej. Zakres mapy musi być ujęty z odpowiednim zapasem 
umożliwiającym prawidłowe rozwiązanie problemu, zarówno, jeśli chodzi o rozwiązania 
drogowe jak i inne elementy branżowe, w tym m.in. niezbędne przebudowy kolidujących 
sieci i urządzeń. 

6) Na każdym arkuszu mapy należy umieścić: 
– tytuł mapy, 
– dane wykonawcy mapy, 
– schemat podziału na arkusze, 
– kierunek północy, 
– siatkę współrzędnych, 
– współrzędne krzyżujących się linii siatki min. w dwóch miejscach (na krańcach 

każdego arkusza) , 
– opisać układ współrzędnych (np. „2000”), 
– opisać układ wysokościowy (np. „Kronsztadt 86”). 

7) Mapa powinna zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie 
pomiarów, a przede wszystkim: 
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– drogi utwardzone i nieutwardzone, linie kolejowe, trakty piesze i rowerowe, 
– mosty i inne obiekty inżynierskie,  w tym rzędne początku i końca obiektu,  obrysy 

schodów skarpowych, obrysy stożków, 
– rowy w pełnym zakresie (lokalizacja, początek i koniec, rzędne), 
– odwodnienie – inwentaryzacja sytuacyjno-wysokościowa wszystkich elementów, w 

tym rzędne wlotu i wylotu przepustów oraz opis światła i materiału, średnice i rzędne 
studni, 

– formy terenowe jak skarpy wykopów i nasypów, 
– zabudowania, w tym rzędne parteru budynków, 
– zjazdy i dojścia – lokalizacja, powierzchnia wraz z podaniem rodzaju nawierzchni, 

rzędne wysokościowe, 
– ogrodzenia (również nietrwałe) z opisem rodzaju materiału, wysokości, lokalizacją 

furtek i bram oraz podaniem rzędnych wysokościowych: podmurówki (jeżeli 
występuje), spodu furtek i bram, 

– zaktualizowaną lokalizację wszystkich drzew i krzewów, 
– zabytki i pomniki przyrody. 

8) Mapa sytuacyjno-wysokościowa na terenach nie zainwestowanych powinna zawierać 
warstwice (krok co 0,5 m). 

9) Mapy sytuacyjno-wysokościowe, branżowe i ewidencji gruntów muszą być wzajemnie 
skalibrowane. Poszczególne elementy  (np. drogi, budynki) powinny mieć identyczne 
położenie w układzie współrzędnych w poszczególnych plikach. 

10) Mapa ewidencji gruntów powinna zawierać: granice administracyjne (gmin, wsi, 
obrębów) wraz z opisem, granice i numery działek, właścicieli działek, granice działek 
leśnych, klasy bonitacji gruntów. Do mapy należy dołączyć wykaz właścicieli gruntów 
zawierający: numer działki, jej powierzchnię, numer księgi wieczystej, nazwę właściciela 
i jego adres. 

11) W terenie otwartym punkty pomiarowe pod projektowaną drogę powinny być 
rozmieszczone nie rzadziej niż co 30 m. 

12) Na istniejących drogach pomiary należy wykonać metodą przekrojów poprzecznych 
prostopadłych do osi drogi z krokiem co 20 m na pełną szerokość zdejmowanego pasa 
terenu i co 10 m w obrębie istniejącej nawierzchni oraz w miejscach charakterystycznych 
(np.: węzły, skrzyżowania, łuki poziome i pionowe o małych wartościach, przepusty, 
zaniżenie jezdni w przekroju podłużnym i poprzecznym, załamanie w przekroju 
podłużnym jezdni, istniejące zjazdy, mosty, wiadukty). Zagęszczenie punktów 
pomiarowych powinno umożliwi ć pokazanie szczegółowego kształtu nawierzchni 
(koleiny i deformacje). 

13) Występujące punkty osnowy geodezyjnej i repery wysokościowe winny być 
naniesione na mapie. Wraz z opisami stanowią one integralną część projektu. 

14) Jeden egzemplarz mapy na przezroczystym materiale (folii matowej) lub na 
papierze z wyróżnionym kolorem uzbrojeniem wraz z opisami reperów i punktów 
poligonowych państwowych należy dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU wraz z materiałami 
uzyskanymi ze składnicy geodezyjnej. Powyższą mapę należy dostarczyć również w 
jednym egzemplarzu w postaci numerycznej na płytach CD lub DVD w formacie 
umożliwiającym odczytanie w powszechnie używanych programach „CAD-owskich”. 

Zamawiający dopuszcza możliwość podziału mapy do celów projektowych według 
powiatów w ramach jednego zadania. 

Uwaga: 
1. Zamawiający posiada  mapę do celów informacyjnych, którą przekaże Wykonawcy w dniu 

podpisania Umowy. 
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2. Jeżeli przed złożeniem wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
mapa do celów projektowych straci ważność lub w trakcie prac projektowych zajdzie 
konieczność uzupełnienia zakresu lub treści mapy, Wykonawca na własny koszt dokona 
ponownej rejestracji mapy we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej i przekaże Zamawiającemu wymaganą ilość egzemplarzy mapy. 

4.6.5. Materiały dotyczące ewidencji gruntów  
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wyrysy i wypisy z ewidencji nieruchomości dla 
działek objętych przedmiotową inwestycją oraz działek sąsiadujących, usytuowanych wzdłuż 
całej inwestycji (po obu jej stronach). 
 Należy opracować w skali min. 1:1000 rysunek pod nazwą mapa ewidencyjna, zawierający 
graficzne przedstawienie stanu własności działek w obrębie przedmiotowej inwestycji oraz 
działek sąsiadujących, oparty na obowiązujących na dzień opracowania wyrysach 
uzyskanych z ośrodka geodezji i kartografii w odpowiednim starostwie powiatowym. 
Opracowane materiały powinny umożliwi ć  regulację istniejącego pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej. 

4.6.6. Dokumentacja geotechniczna 
Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte głównie na pracach 
kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynieryjnych, 
hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz określenia przydatności terenu pod budowę obiektów 
budownictwa drogowego. Dokumentacja geotechniczna powinna dostarczyć dane o podłożu 
potrzebne do opracowania raportu oddziaływania na środowisko. 
Dokumentacja geotechniczna powinna być wykonana zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 
„Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” (GDDP Warszawa 
1998) oraz aktualnym „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i 
półsztywnych”. Opracowanie powinno zawierać: 

– informacje ogólne (inwestor, wykonawca, lokalizacja), 
– ogólną charakterystykę terenu, rzeźby i sposobu ubytkowania, 
– informacje z dostępnych danych o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych i 

hydrogeologicznych, 
– wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem lokalizacji i 

możliwości wykonania projektowanego obiektu, 
– spis wykorzystanych materiałów archiwalnych, 
– mapę lokalizacji projektowanego obiektu - skala 1:25 000 lub 1:50 000, 
– mapę topograficzną (skala 1:10 000 lub większej) z lokalizacją projektowanego obiektu 

oraz przedstawieniem zagadnień problemowych np.: zasięgu gruntów o małej nośności, 
obszarów czynnych osuwisk, 

– fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inżynierskiej (skala 1:50 000 lub większej) 
rejonu projektowanego obiektu, 

– przekroje geologiczno-inżynierskie z zaznaczoną lokalizacją projektowanego obiektu, 
– fragment mapy hydrogeologicznej (skala 1:50 000 lub większej) rejonu projektowanego 

obiektu. 

Zakres i program badań geotechnicznych należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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W strefach zbiorników wodnych, bagien lub zboczy osuwiskowych oraz w  szczególnie 
złożonych warunkach budowy podłoża należy zagęścić rozstaw wyrobisk (odwiertów). 

4.6.7. Inwentaryzacja stanu istniejącego 
Wykonawca przygotuje inwentaryzację stanu istniejącego zawierającą lub dotyczącą: 

1) Parametrów  technicznych i stanu istniejącego dróg w strefie powiązań z rozbudową 
drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od węzła Kowale do Nowej Karczmy. 

2) Terenów zamkniętych. 
3) Terenów objętych ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. 
4) Zieleni: 

• w formacie szczegółowej tabeli zawierającej określanie nazwy polskiej i łacińskiej 
drzew i krzewów, w tym także pomiar:  
– w przypadku drzew: obwód pnia, wysokość i średnica korony, 
– w przypadku krzewów: powierzchnia zajmowanego terenu, 

• wykaz drzew objętych ochroną częściową i całkowitą. 
• określanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewów, 
• zalecenia dotyczące pojedynczych drzew lub krzewów (pielęgnacyjne, zalecenia 

wycinki lub przesadzenia), 
• wykonanie mapy z naniesioną lokalizacją drzew lub krzewów, 
• wykonanie niezbędnej dokumentacji fotograficznej, 
• wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na placu 

budowy. 
5) Roślin i zwierząt w formie szczegółowej tabeli z określeniem nazw i gatunków objętych 

ochroną częściową lub całkowitą. 
6) Szczegółową inwentaryzację nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdów, oznakowania 

poziomego i pionowego, przepustów, ogrodzeń, bram, schodów, budynków do 
zabezpieczenia, oraz innych obiektów i elementów, na które przedmiotowa inwestycja 
będzie wywierała wpływ w trakcie budowy lub eksploatacji. 

7) Pełną, szczegółową inwentaryzację uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie 
własnych pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy geodezyjnej oraz wywiadu 
branżowego 
u administratorów. 

8) Analizę dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej dla każdej działki. 
9) Powyższą inwentaryzację należy uzgodnić z: 

• właściwym Zarządem Dróg w zakresie: 
– urządzeń administrowanych przez Zarząd, 
– wydanych uzgodnień na urządzenia obce. 

• kompetentnymi instytucjami w zakresie: 
– projektowanych dotychczas urządzeń,  
– uzgodnionych planów zagospodarowania, 
– wydanych decyzji i złożonych wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego w strefie zamierzonego oddziaływania projektowanej 
drogi. Należy także podać informacje o stanie zaawansowania prac projektowych 
dla wydanych decyzji, 

– wydanych decyzji pozwoleń na budowę w strefie zamierzonego oddziaływania 
projektowanej drogi. 

10) Analizę obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. 
11) Wykonanie inwentaryzacji istniejących zjazdów na działki wzdłuż drogi w formie 

fotograficznej na nośniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym)    
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4.6.8. Rozpoznanie saperskie 
Rozpoznanie saperskie polegać ma na wskazaniu potencjalnych miejsc występowania 
niewybuchów, określeniu stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia na obszarze 
prowadzonej inwestycji oraz przedstawieniu sposobu usunięcia niewybuchów z terenu 
inwestycji, jeżeli takie niebezpieczeństwo wystąpi. 
Nie należy poszukiwać, wydobywać, zabezpieczać, niszczyć lub unieszkodliwiać 
niewybuchów. 
Rozpoznanie saperskie należy wykonać w oparciu o dostępne materiały archiwalne 
informacyjne, naukowe itp. Informacje dotyczące rozpoznania saperskiego należy umieścić w 
opisie PZT. 
W kosztorysach należy uwzględnić szacunkowy koszt robót saperskich. 

4.6.9. Analizy i prognozy ruchu 
Analizy i prognozy ruchu powinny być wykonywane i opracowywane na podstawie 
najbardziej miarodajnych danych i przy zbliżonych założeniach. W analizach i prognozach 
ruchu należy w szczególności: 
1) wykorzystać następujące dane: 

– wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych, 
– wyniki ostatniego pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w województwie 

pomorskim, 
2) wykonać dodatkowe pomiary ruchu w zakresie niezbędnym do prognozy, w szczególności 

na drogach innych niż drogi krajowe i wojewódzkie w związku z planowaną przebudową 
skrzyżowań z drogami niższego rzędu; czas pomiarów powinien wynosić 2 godziny w 
szczycie porannym i 3 godziny w szczycie popołudniowym – krótsze czasy pomiarów 
wymagają uzasadnienia, 

3) przedstawić  rodzajową strukturę ruchu i kartogramy ruchu na skrzyżowaniach. 
Prognozy ruchu powinny obejmować okres co najmniej 30 lat od przewidywanej daty 
oddania inwestycji do użytku. 

Uwaga: 
Wielkości natężeń ruchu dla odcinków dróg powinny być podane w pojazdach rzeczywistych 
na dobę [P/d] z dokładnością do 100 pojazdów, dla skrzyżowań i węzłów w pojazdach na 
godzinę [P/h] z dokładnością do 10 pojazdów. 

4.6.10. Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd)  
Celem przeprowadzenia oceny brd jest osiągnięcie wysokiej jakości dokumentacji projektowej z 
uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Polega to na zastosowaniu w projekcie rozwiązań na 
tyle bezpiecznych, na ile jest to jest możliwe przy danych nakładach, uwarunkowaniach 
wynikających z zagospodarowania przyległego terenu i obecnej wiedzy na temat przyczyn 
powstawania wypadków.  

W ocenie brd należy uwzględnić m.in. następujące czynniki: 
• funkcja drogi, klasa techniczna, prędkość projektowa, 
• jednorodność trasy i dostępność do drogi (zjazdy), 
• potrzeby i możliwości wyprzedzania, 
• trasa drogi i profil drogi po kątem zachowania widoczności pionowej i poziomej 

(koordynacja drogi w planie i profilu),  
• typy i lokalizacja skrzyżowań (odległość między nimi), 
• widoczność na skrzyżowaniach i przejściach, 
• lokalizacja przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów, 
• lokalizacja przystanków autobusowych, 
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• lokalizacja i powierzchnia miejsc postojowych (przed sklepami, szkołami, klubami itp.)  
• elementy przekroju poprzecznego, 
• oświetlenie dróg i skrzyżowań, 
• roślinność (drzewa, krzewy, las, wysoka trawa) i inne stałe przeszkody na poboczu i w 

otoczeniu drogi, 
• cechy powierzchniowe nawierzchni (szorstkość), 
• odstępstwa od warunków technicznych związane z brd. 

Do oceny brd należy wykorzystać następujące dane: 
• wnioski z wizji lokalnej, 
• wyniki analizy i prognozy ruchu, 
• analizę zdarzeń drogowych – wypadki i kolizje – z ostatnich 5 lat.; należy skorzystać z 

opracowań opublikowanych na stronie internetowej ZDW: 
http://zdw-gdansk.pl/PL/359/Bezpieczenstwo_Ruchu_Drogowego/  lub pozyskać dane z 
Policji. 

Opracowanie powinno zawierać: 
• plan sytuacyjny drogi w skali co najmniej 1:5 000 z naniesionymi elementami mającymi 

wpływ na brd, takimi jak: skrzyżowania, zjazdy, przejścia dla pieszych, przystanki 
autobusowe i inne ważne elementy zagospodarowania otoczenia drogi (w tym również 
miejsca spożycia alkoholu, dyskotek, sklepów, itp.), 

• wyniki badań cech powierzchniowych drogi (np. odcinki o jednakowej szorstkości, śliskie, 
okresowo mokre), naniesione na plan sytuacyjny, 

• mapę wypadków – na planie sytuacyjnym lub na odrębnym schemacie - dla odcinka lub 
miejsca (skrzyżowanie, przystanek, itp.), z zaznaczeniem lub podaniem w inny sposób 
lokalizacji wypadku i jego typu; wskazane jest także uwzględnianie kolizji (nie można 
sumować kolizji z wypadkami), 

• w przypadku dużej koncentracji wypadów w danym miejscu lub dużej ich ciężkości należy 
opracować odrębny rysunek z mapą wypadków w skali co najmniej 1:1000. 

Na podstawie analizy powyższych materiałów Wykonawca: 
• zaproponuje środki poprawy brd, 
• przedstawi zalecenia do projektowania z uwagi na brd, 
• wykona wstępny szacunek kosztów proponowanych rozwiązań i wskaże priorytety 

realizacyjne. 

4.6.11. Konsultacje społeczne 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami gmin, przez które przebiega projektowany odcinek drogi. Zamawiający 
przewiduje odbycie spotkań konsultacyjnych przynajmniej po jednym w każdej gminie, 
przez którą przebiega projektowana droga. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować 
dodatkowe spotkania konsultacyjne na uzasadniony wniosek władz gminy lub mieszkańców 
w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku niewłaściwego przygotowania spotkania 
przez Wykonawcę, będzie on zobowiązany powtórzyć spotkanie z mieszkańcami. 
Konsultacje społeczne mają mieć postać spotkań informacyjnych, na których należy 
zaprezentować zamierzenie inwestycyjne. Istotne jest podkreślenie argumentów „za” 
preferowanym rozwiązaniem oraz wskazanie, jak łagodzone będą ewentualne niekorzystne 
zmiany w otoczeniu, które mogą zminimalizować potencjalne konflikty społeczne w 
późniejszych fazach procesu inwestycyjnego lub pozwolą nawet na uniknięcie konfliktów.  
Celem konsultacji jest poinformowanie lokalnej społeczności i innych zainteresowanych 
stron (np. organizacji ekologicznych) o planowanym przedsięwzięciu. Wnioski z konsultacji 
mogą spowodować konieczność korekt w planowanych rozwiązaniach, dlatego należy je 
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zorganizować na początku procesu projektowego, niezwłocznie po przygotowaniu 
wstępnych rozwiązań projektowych (plan sytuacyjny, przekroje charakterystyczne). 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) zamieszczenie ogłoszeń o konsultacjach społecznych w prasie lokalnej (gazety lokalne, 

itp.), nie później niż 10 dni przed terminem spotkania  – przynajmniej 1 ogłoszenie dla 
każdej gminy; zaleca się również ogłoszenie konsultacji w lokalnym radiu lub telewizji, 

2) umieszczenie ogłoszeń plakatowych o konsultacjach społecznych w miejscach 
publicznych: na słupach i tablicach ogłoszeń, urzędach, szkołach, przedszkolach, 
świetlicach, bibliotekach, kościołach, sklepach itp., nie później niż 5 dni przed terminem 
spotkania  – w ilości minimum 20 sztuk plakatów formatu A3 (lub większym) na każde 
spotkanie konsultacyjne,  

3) na drukach ogłoszeń do prasy i w miejscach publicznych powinno znaleźć się logo Unii 
Europejskiej i ZDW – tak jak na oficjalnych dokumentach projektu, 

4) w przypadku współdziałania lub pomocy gmin w organizacji i przygotowaniu spotkań 
konsultacyjnych należy dostarczyć gminie, najpóźniej 7 dni  przed terminem spotkania, 
plakaty lub inne materiały informacyjne – w ilości minimum 15 sztuk plakatów formatu 
A3 (lub większym) na każde spotkanie konsultacyjne, 

5) zawiadomienie Zamawiającego o miejscu i terminie spotkania konsultacyjnego pisemni, 
faksem lub mejlem – nie później niż 3 dni robocze przed terminem spotkania; udział 
przedstawiciela Zamawiającego w spotkaniu z mieszkańcami jest niezbędny ze względu 
na możliwość udzielania odpowiedzi dotyczących całego procesu inwestycyjnego,  

6) przygotowanie materiałów informacyjnych na spotkania dla mieszkańców (ulotek)  – w 
ilości minimum 50 sztuk formatu A5 lub większego – na którym znajdzie się krótki opis 
planowanej inwestycji wraz  rysunkiem przebiegu projektowanej drogi; projekt ulotki 
musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, 

7) skierowanie do przeprowadzenia konsultacji odpowiedniego personelu: głównego 
projektanta (jako prowadzącego spotkanie lub moderatora) i minimum 1 asystenta, 
zalecana jest jednak obecność przynajmniej 3 osób ze strony Wykonawcy, 

8) przygotowanie listy obecności uczestników spotkania, zaleca się wyłożenie listy wraz z 
materiałami informacyjnymi przy wejściu ( na stoliku, pulpicie), 

9) przygotowanie i rozdanie uczestnikom spotkania konsultacyjnego ankiet lub wniosków, 
na których mieszkańcy będą zgłaszać swoje uwagi i postulaty do projektu; w ankietach i 
wnioskach należy określić termin i miejsce (np. urząd gminy) składania wypełnionych 
ankiet lub wniosków – nie dłuższy niż 1 miesiąc od daty spotkania, należy również podać 
adres mejlowy lub adres strony internetowej Wykonawcy lub ZDW, na który wnioski i 
postulaty będą kierowane drogą elektroniczną, 

10) udokumentowanie przebiegu spotkania poprzez wykonanie zdjęć oraz zapisywanie 
ustaleń i najważniejszych wystąpień,  

11) przy większej ilości osób uczestniczących w spotkaniu konsultacyjnym zaleca się 
korzystanie z mikrofonu i nagrywanie kamerą filmu ze spotkania. 

 
Po zakończonych konsultacjach społecznych Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
raportu z konsultacji społecznych – nie później niż 1 miesiąc od upływu terminu na 
dostarczenie ankiet lub wniosków przez mieszkańców. Raport powinien zawierać 
następujące rozdziały (części, punkty): 
1) przedmiot przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych, 
2) przebieg, daty i miejsca przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych, 
3) opis poszczególnych spotkań, w tym: główne tematy dyskusji, podsumowanie, 
4) kserokopie ogłoszeń w prasie i ewentualnych artykułów prasowych, kopie tekstów 

ogłoszeń internetowych, 
5) dokumentację fotograficzną ogłoszeń w miejscach publicznych oraz przebiegu spotkania, 
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6) zestawienie zgłoszonych wniosków, protestów, opinii wraz z informacją o ich 
uwzględnieniu lub odrzuceniu przez projektanta. 

4.6.12. Pozwolenie wodnoprawne. 
Wykonawca przygotuje operaty wodnoprawne i uzyska wymagane pozwolenia 
wodnoprawne zgodnie 
z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2001, Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.). 

4.6.13. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych 
Jeżeli w opinii Konserwatora Zabytków zastanie narzucony obowiązek uzyskania 
jakiegokolwiek pozwolenia lub opracowania dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia 23 
lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) 
Wykonawca zobowiązany będzie to wykonać w ramach zamówienia, w szczególności 
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. 
Wniosek / wnioski o wydanie  w/w pozwolenia / pozwoleń należy sporządzić zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. Nr 165, poz. 987). 

4.6.14. Projekt budowlany 
Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności z: 
• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z  2012r., poz. 462), 

• Warunkami nałożonymi decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia. W przypadkach odstępstw od decyzji Wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i w dalszej kolejności uzyskania stanowiska 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Dodatkowo należy: 
1) Dowiązać kilometraż projektowanej drogi do istniejącego kilometrażu drogi wojewódzkiej. 
2) W każdym projekcie branżowym zamieścić komplet uzgodnień dotyczących tej branży, 
3) W projekcie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć kółkiem działki w liniach 

rozgraniczających i odrębnym kolorem działki do czasowego zajęcia. 
4) W projekcie zagospodarowania terenu zamieścić należy wykaz działek pod inwestycję (w 

liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej) i wykaz działek do 
czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi)  w formie tabeli (wersja papierowa i 
elektroniczna) zawierający następujące dane: 

 

L.p
. 

Nr 
działki 

Obręb Gmina 
Cel / określenie ograniczonego 

zajęcia 
Pow. Zajęcia 
[m2] 

1 2 3 4 5 6 
1 20/25 16 Malbork Sieć oświetleniowa 30 

 

5) Przygotować jako oddzielne opracowanie wszystkie niezbędne materiały do uzyskania 
zgody na realizację inwestycji, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych z późniejszymi zmianami, a w szczególności: 
c) komplet dokumentów i materiałów do wniosku, oprócz map zawierających projekt 

podziału nieruchomości;  mapy podziałowe wykona Zamawiający na podstawie 
materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, 
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d) mapa władania gruntów w obrębie projektowanego pasa drogowego (treść mapy 
ewidencji gruntów – po podziałach nieruchomości, uzupełniona o nazwiska i nazwy 
właścicieli władających oraz numery ksiąg wieczystych). 

e) wykaz działek pod inwestycję (w liniach rozgraniczających) oraz wykaz działek do 
czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi), również w formie elektronicznej 
w formacie xls. 

Wszystkie materiały do uzyskania decyzji ZRID, poza mapami podziałowymi, powinny 
być oprawione w jeden zeszyt lub tom. 

6) Wykonawcza przekaże Zamawiającemu niezbędne materiały do sporządzenia projektów 
podziałów nieruchomości odpowiednio wcześniej, tak aby móc zrealizować przedmiot 
zamówienia w terminie umownym. 

7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, pozwoleń, 
postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. Wszystkie decyzje 
administracyjne winny zawierać klauzulę ostateczności. 

8) Na etapie uzyskania warunków do projektowania (uzgodnień dokumentacji) z gestorami 
sieci należy uzyskać akceptację Zamawiającego. 

9) Należy uzyskać dokumenty potwierdzające własność infrastruktury technicznej. 
10) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120. poz. 1126). 

4.6.15. Projekt wykonawczy 
Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U 
43, poz.430), 

• Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 71, 
poz. 838 z późn. zmianami), 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 735 z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.) i nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. 
U. Nr 43 z dnia 14  maja 1999 r.),  

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jaki należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U Nr 202, poz. 2072 z dnia 
16 września 2004 r.). 

Projekt wykonawczy poza elementami wynikającymi z w/w rozporządzeń ma zawierać również 
także również elementy projektu budowlanego oprócz projektu zagospodarowania terenu. 

1) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla wszystkich 
branż należy wykonać zgodne z: 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U Nr 202, poz. 2072 z dnia 
16 września 2004 r.), 

i na podstawie: 
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• najnowszej wersji Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKiA. 
Wszelkie zmiany treści specyfikacji pochodzących z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w 
oparciu o OST powinno być uzgodnione z Zamawiającym. 

2) Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym, zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U Nr 202, poz. 2072 z dnia 
16 września 2004 r.).  

3) Projekt stałej organizacji ruchu 
Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z: 
• Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z dnia 12 .10 2002 Nr 170, 
poz.1393) wraz z aktualnie obowiązującymi załącznikami, 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(Dz. U z dnia 14 października 2003 r., poz. 1729), 

• Ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze 
zmianami. 

W przypadku wystąpienia znaków typu C-9 należy ich mocowanie przewidzieć w gniazdach 
montażowych. 
Należy zaprojektować linie krawędziowe na całym odcinku drogi. 
Należy stosować folię do znaków drogowych co najmniej II generacji 

4.6.16. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski 
1) Kosztorys inwestorski należy wykonać w układzie specyfikacyjnym metodą 

uproszczoną dla każdej branży oraz zbiorcze zestawienie kosztów zgodnie z: 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

2) Kosztorys ofertowy w układzie specyfikacyjnym dla każdej branży oraz zbiorcze 
zestawienie kosztów w oparciu o wykonany przedmiar robót, zgodnie z: 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U 
Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.). 

Przed przystąpieniem Zamawiającego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację robót budowlanych, Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w 
terminie 10 dni roboczych od wydania przez Zamawiającego polecenia o konieczności takiej 
aktualizacji. 

Elementy dotyczące infrastruktury technicznej stanowiące przekazywany majątek innym 
zarządcom lub gestorom sieci należy wyróżnić w kosztorysie ofertowym i inwestorskim z 
podziałem na poszczególne sieci lub obiekty. 

4.6.17. Studium wykonalności 
Studium wykonalności należy wykonać w stopniu szczegółowości jak dla załącznika do 

wniosku o współfinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej. 
Studium wykonalności powinno zawierać następujące elementy: 
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- informacje ogólne, 
- identyfikacja projektu inwestycyjnego, 
- identyfikacja wariantów zadania inwestycyjnego objętego projektem, 
- wpływ na środowisko (na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko), 
- rozwiązania techniczne (stan istniejący, założenia projektowe, zastosowane rozwiązania 

techniczne i technologiczne, koszty projektowanej inwestycji), 
- analiza i prognoza ruchu, 
- analiza finansowa, ekonomiczna (kosztów i korzyści), analiza wrażliwości, analiza ryzyka, 
- podsumowanie i wnioski. 

Studium wykonalności należy sporządzić na podstawie aktualnych wytycznych Departamentu 
Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego do studiów 
wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie 
infrastruktury drogowej. Wytyczne są dostępne na stronie internetowej 
http://dpr.pomorskie.eu/pl/nowa_perspektywa 
Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnej aktualizacji wykonanego Studium Wykonalności na 
polecenie Zamawiającego w terminie 30 dni. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1 Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

5.1.1 Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu 
projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 

1. Rada projektu – spotkanie w siedzibie Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, 
Zamawiającego  
i Weryfikatora dokumentacji oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami 
są: 
– prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

dokumentacji projektowe przed Zamawiającym, 
– ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu 

realizacji umowy dokonywana przez Zamawiającego, 
– bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana 

przez Zamawiającego, 
– prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań projektowych, 
– omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie). 
Zamawiający przewiduje zorganizowanie przynajmniej trzech rad projektu: pierwszej nie 
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy i kolejnych raz na cztery 
miesiące, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) pisemne wystąpienie o zorganizowanie rady projektu - po wcześniejszym roboczym 

uzgodnieniu terminu rady drogą mejlową z Zamawiającym – nie później niż 7 dni przed 
jej terminem,  

2) przesłanie Zamawiającemu materiałów roboczych na radę projektu w formie plików pdf 
(rysunki planu sytuacyjnego, profilu podłużnego, przekroje normalne oraz inne 
wymagające omówienia) – nie później niż 5 dni roboczych przed jej terminem, 

3) przygotowanie materiałów roboczych na radę projektu do oceny Zamawiającego lub 
weryfikacji, o których mowa w punkcie 2., powinny odpowiadać zakresem postępowi 
prac projektowych lub być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym, 
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4) prezentacja planu sytuacyjnego drogi lub innych rysunków na radzie projektu przy użyciu 
rzutnika multimedialnego (Zamawiający może użyczyć taki rzutnik), 

5) sporządzenie protokołu z rady projektu i przesłanie jego projektu Zamawiającemu w ciągu 
5 dni roboczych. 

2. Wizyta robocza – spotkanie poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale 
Wykonawcy, Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń 
roboczych, połączone z wizją w terenie, którego dotyczą opracowania projektowe lub z 
wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze mogą odbywać się z inicjatywy Wykonawcy lub 
Zamawiającego. 

Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w innych 
spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 
objętych Umową. 
Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
Podczas spotkań Zamawiający powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do 
wykonywanych opracowań projektowych. Podczas spotkań powinny być obecne osoby 
odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci  i autorzy opracowań 
projektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień oraz otrzymywania instrukcji i 
uwag Zamawiającego. 

Zamawiający będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli 
wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli dokonanej przez 
Zamawiającego wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający oprze 
się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Zamawiający może zlecić przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Zamawiający będzie 
przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac 
pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość 
opracowań projektowych Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści 
dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

5.1.2. Harmonogram realizacji umowy 
1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram realizacji umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Harmonogram realizacji umowy w  terminie 14 

dni od daty podpisania Umowy. Harmonogram realizacji umowy będzie odpowiadał niżej 
wymienionym wymaganiom, z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości 
Wykonawcy a także wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia 
przeszkód. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne 
zaktualizowane Harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty: 
– polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy 

wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z 
Harmonogramem realizacji umowy, 

– wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie. 
4. W Harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi: 

– poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,  
– kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 

opracowań projektowych, 
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– terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych 
takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych 
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, 
uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

– rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
– obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie 

zażądać Zamawiający. 
5. Zamawiający zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram realizacji umowy, o ile będzie on 

zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 21 dni od daty 
przedłożenia do zatwierdzenia. 

6. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu realizacji umowy na swój 
koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiającego nie zwolni 
Wykonawcy z żadnych zobowiązań Umownych. 
 

5.2 Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 

wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel 
wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania 
opracowań projektowych. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Umowie. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 
sprawozdań ponosi Wykonawca. 

Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli 
wewnętrznej przez Wykonawcę. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i 
badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z 
własnej woli.  
5.3 Dokumenty projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 
przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Dokumenty projektu to: 
1) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, 
2) korespondencja Wykonawcy z Zamawiającym, obejmująca pisma, faksy i e-meile, 
3) korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 
4) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty 

z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 

6 ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1 Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

Dokumentacja projektowa podlega następującym odbiorom: 

1) odbiorowi częściowemu, 
2) odbiorowi końcowemu. 
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6.2 Odbiór częściowy i końcowy 

6.2.1 Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 
1) Odbiór częściowy jest wykonywany dla opracowań projektowych, które posiadają termin 

wykonania zawarty w aktualnym harmonogramie realizacji umowy, wcześniejszy niż termin 
wykonania wg umowy. 

2) Odbiór końcowy jest wykonywany: 
– dla opracowań projektowych odebranych protokółem odbioru częściowego, w których w 

trakcie dalszych prac projektowych (po odbiorze częściowym) wprowadzono zmiany, 
uzupełnienia, 

– dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin wykonania wg umowy, 
– dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od umowy. 

6.2.2 Procedura odbioru częściowego i końcowego 
1) Projekt zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie na zasadach określonych w 

Umowie. Złożenie projektu w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne z dokonaniem 
odbioru projektu. 

2) Fakt przekazania projektu musi być potwierdzony protokołem przekazania opracowań 
projektowych i zarejestrowany w kancelarii ogólnej (sekretariacie) Zamawiającego. 

3) Zamawiający może wyrazić zgodę na przekazanie do odbioru częściowego lub końcowego 
tylko jednego lub dwóch egzemplarzy opracowań projektowych (mniej niż określono w 
umowie, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym) w celu dokonania oceny zgodności 
przekazanej dokumentacji projektowej z umową. Jeżeli Zamawiający nie wniesie uwag do 
przekazanej dokumentacji lub Wykonawca uzupełni dokumentację po wniesieniu uwag przez 
Zamawiającego, wówczas Wykonawca dostarczy brakujące egzemplarze dokumentacji 
projektowej w ilości zgodnej z umową.  

4) Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę protokołu 
odbioru sporządzonego wg punktu 6.2.3. W trakcie odbioru Zamawiający sprawdza zgodność 
dokumentów odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 

5) W przypadku stwierdzenia uchybień w dokumentacji projektowej Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do wprowadzenia niezbędnych poprawek lub uzupełnień na zasadach określonych 
w Umowie. 

6) W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja została wykonana wadliwe lub niezgodnie z 
Umową, Zamawiający nie dokona jej odbioru. 

7) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 

6.2.3 Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 
projektowych jest Protokół przekazania. Protokół przekazania powinien zawierać: 
– datę wystawienia protokołu, 
– nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
– nazwę strony przekazującej i przyjmującej wraz ze wskazaniem osoby oraz miejscami na 

podpisy, 
– nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości 

egzemplarzy, 
– listę załączników, 
– miejsce na wpisanie daty przyjęcia, 
– w przypadku odbioru częściowego pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja 

projektowa została wykonana z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących 
przepisów, norm i zasad sztuki projektowej oraz, że jest kompletna i spójna.  

– w przypadku odbioru końcowego pisemne oświadczenie, iż dostarczony element projektu 
został wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, 
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norm i zasad sztuki projektowej oraz, że jest kompletny, spójny i stanowić może podstawę 
do realizacji robót budowlanych. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół przekazania w dwóch egzemplarzach wraz z 
załącznikami (będącymi przedmiotem odbioru). 

Protokół odbioru częściowego lub końcowego powinien zawierać: 
– datę wystawienia protokołu, 
– nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
– nazwę stron Wykonawcy i Zamawiającego wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej oraz 

miejscami na podpisy, 
– nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości 

egzemplarzy, 
– listę załączników, 
– w przypadku odbioru częściowego pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja 

projektowa została wykonana z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących 
przepisów, norm i zasad sztuki projektowej oraz, że jest kompletna i spójna.  

– w przypadku odbioru końcowego pisemne oświadczenie, iż dostarczony projekt został 
wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i 
zasad sztuki projektowej oraz, że jest kompletny, spójny i stanowić może podstawę do 
realizacji robót budowlanych. 

Wykonawca sporządzi protokół odbioru częściowego lub końcowego w dwóch egzemplarzach 
wraz z tabelą elementów rozliczeniowych. 

W tabeli elementów rozliczeniowych będą wyszczególnione elementy dokumentacji 
projektowej, ich wartość umowna, i wartości elementów poprzednio odebranych, do odebrania 
w okresie rozliczeniowym i odebranych od początku realizacji umowy. 

7 PŁATNO ŚCI 

7.1 Ustalenia ogólne 

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i 
terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie. 

7.2 Warunki Umowy i wymagania ogólne: 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań w 
sposób gwarantujący osiągnięcie celu Umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy także : 

– organizacja i udział w spotkaniach (z przedstawicielami władz samorządowych, 
mieszkańcami terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi 
zainteresowanymi stronami), dotyczących konsultacji społecznych i innych uzgodnień; 

– uczestniczenie w radach technicznych organizowanych na prośbę własną lub żądanie 
Zamawiającego, posiedzeniach Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku  i innych spotkaniach na prośbę Zamawiającego. 

Koszt dostosowania do wymagań warunków Umowy i niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach oraz niewyszczególnione w kosztorysie ofertowym. 
Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Kosztorysu ofertowego. 
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ROZDZIAŁ V 
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Umowa 
(dokumentacja projektowa) 

Umowa zawarta w dniu ............................ 
pomiędzy: 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, działającym w imieniu 
Województwa Pomorskiego 
reprezentowanym przez: 
1) ……………………………………………………………………………………………… 
2) przy kontrasygnacie ……………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 
……………………………………………………………………………............................... , 
z siedzibą ……………………………………………………………………………………, 
posiadającym wpis do ………………………………………………………………………. 
prowadzonego przez ……………………………………………………….., pod numerem 
………………….. NIP ………………………. 

reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla zadania 
pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku granica m. 
Gdańsk - m. Nowa Karczma”, nazywanej w dalszej treści umowy „projektem” 
w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy, tj.: 

- projektu budowlanego,   

- przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizacje inwestycji drogowej(bez dokumentacji podziałowej), 

- projektu wykonawczego, 

- studium wykonalności, 

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

- kosztorysu ofertowego, 

- kosztorysu inwestorskiego, 

oraz opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 
objętych tym projektem; 
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zgodnie z Ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2 Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ......................, 

oznaczenie sprawy ……………. . 

 

WYKONANIE UMOWY  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie: 

a) ze swą najlepszą wiedzą, 

b) z wiedzą techniczną, 

c) z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 
poz. 462), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 

d) niniejszą umową. 

2. Wykonawca wykona projekt łącznie z: 

a) opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami i decyzjami w zakresie wynikającym 
z właściwych przepisów, 

b) wykazem opracowań, 

c) pisemnym oświadczeniem, iż dostarczony projekt został wykonany z należytą 
starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy 
technicznej oraz, że jest kompletny, spójny i stanowi podstawę do realizacji robót 
budowlanych. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 lit. c),  musi być podpisane przez wszystkich 
projektantów, o których mowa w § 5 ust.1. 

4. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 lit. c), stanowi 
integralną część protokołu odbioru projektu. 

 

 

§ 3 

Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego 
wykonania niniejszej umowy. 
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KOMUNIKOWANIE 

§ 4 

1. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: 
.............................................................................................................................................. 

2. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy Zamawiający 
wyznacza:  

………………………………………………………………………………………… 

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności w trakcie wykonywania 
projektu, Wykonawca ma obowiązek dokonywania z Zamawiającym uzgodnień co do 
sposobu realizacji umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii 
wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. 

5. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu umowy, tj. dokumentów 
na których treść przysługuje Zamawiającemu zażalenie lub odwołanie w trybie Kodeksu 
postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty skutecznego doręczenia dokumentu 
Wykonawcy. 

 

PERSONEL WYKONAWCY 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac objętych umową przez osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Wykonawca ma obowiązek, 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, przedłożyć 
Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, dotyczące 
osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy, dla których ustawa Prawo budowlane wymaga 
posiadania uprawnień oraz kopie aktualnych dokumentów potwierdzających 
przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel 
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.   

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.2, nie 
później niż 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu 
umowy którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 
wynikająca z braku personelu będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
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zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 11. 

4. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni roboczych od 
otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. Zmiana personelu nie 
wymaga aneksu do umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania przedmiotu umowy innych 
osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy i nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu umowy 
podwykonawcy, odpowiada za działania podwykonawcy tak jak za działania własne. 
Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 
niniejszej umowy. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy 
wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób 
trzecich. 

 

ZMIANY W UMOWIE 

§ 6 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, dokonywać zmian w umowie: 
a) zrezygnować z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego 

elementów, 
b) polecić wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów, 

w szczególności wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii, o których mowa 
w § 2 ust. 2a, 

c) zmienić kolejność i terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy, 
o których mowa w §11 ust. 1 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą w formie aneksu do umowy. 

 

§ 7 
1. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 6 ust. 1, mogą stanowić podstawę do zmiany terminu 

wykonania lub/i zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien niezwłocznie przedłożyć 
do akceptacji Zamawiającego propozycję zawierającą: 
a) opis działań, czynności i terminy wykonania opracowań projektowych lub ich 

elementów objętych poleceniem zmiany,  
b) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 lub w ust. 3, 
c) uaktualniony harmonogram realizacji umowy, o którym mowa w § 8. 

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 6 ust. 1, wymagają wykonania opracowań 
projektowych lub ich elementów wycenionych w jakiejkolwiek pozycji Oferty 
Wykonawcy, to cena ta będzie używana do dostosowania wynagrodzenia. 



5 
 

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 6 ust. 1, wymagają wykonania opracowań 
projektowych niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć 
do akceptacji Zamawiającego kalkulację indywidualną proponowanej ceny. W kalkulacji 
indywidualnej Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny, jakie 
zastosował do wyliczenia całkowitej ceny oferty lub tych pozycji, które posiadają 
najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla 
przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć szczegółową kalkulację ceny tych 
pozycji, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. 

4. Zamawiający zaakceptuje propozycję dostosowania wynagrodzenia, o której mowa 
w ust. 1. jeżeli będzie ona zgodna z zasadami określonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jeżeli 
cena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 lub ust. 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 
opartą na własnych wyliczeniach 

5. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania 
umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań 
projektowych może nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn: 
a) siły wyższej przez którą, na potrzeby niniejszej umowy, należy rozumieć zdarzenie 

zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani 
któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 
działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy 
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

b) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ 
na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy. 

Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność 
z postanowieniami niniejszej umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, zaakceptuje 
przedłużenie terminu wykonania umowy. Przedłużenie terminu wykonania umowy 
zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 
 

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu – w terminie 14 dni 
od dnia zawarcia Umowy – harmonogramu realizacji umowy, podpisanego przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy, 
w tym także z określonymi przez Zamawiającego terminami realizacji poszczególnych 
etapów Umowy. 

2. Zamawiający zatwierdzi harmonogram realizacji umowy w ciągu 21 dni od daty 
przedłożenia go do zatwierdzenia, o ile jest on zgodny z wymaganiami Umowy lub 
wydanymi przez Zamawiającego poleceniami. 
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3. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie realizacji umowy 
jedynie za zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić 
udzielenia zgody na zmianę harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie 
przez Wykonawcę poszczególnych elementów Umowy w terminie, z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy. 

4. Zmiana harmonogramu nie może powodować zmiany terminów realizacji 
poszczególnych elementów Umowy określonych w § 11 Umowy. 

5. Zmiana harmonogramu realizacji umowy nie wymaga podpisania przez strony aneksu 
do Umowy. 

 

PRZEKAZANIE I ODBIÓR PROJEKTU 

§ 9 

1. Projekt zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie, w trwale oprawionych 
egzemplarzach, w ilości zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz 
jako: 

a) zarchiwizowane na płytach CD ROM kompletne opracowanie w plikach o formatach 
źródłowych (doc, xls, dgn, dwg), 

b) zarchiwizowane na płytach CD ROM kompletne opracowanie w formacie pdf służące 
do opisu przedmiotu zamówienia jako materiały przetargowe, w zakresie zgodnym ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zarchiwizowane na płycie CD ROM 
materiały przetargowe służące do opisu przedmiotu zamówienia muszą być tożsame z 
wersją pisemną. 

2. Projekt zostanie odebrany protokółem odbioru końcowego projektu a jego elementy – 
protokółem odbioru częściowego projektu, podpisanymi przez Wykonawcę 
i Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 10. 

 

§ 10 

1.  Złożenie projektu w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne z dokonaniem przez 
Zamawiającego odbioru projektu. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie 60 dniowy termin na dokonanie sprawdzenia, oceny 
poprawności i zgodności projektu z niniejszą umową – termin ten rozpoczyna swój bieg w 
dniu złożenia projektu w siedzibie Zamawiającego. 

3.  Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 złoży pisemne oświadczenie, iż przyjmuje 
projekt (dokonuje jego odbioru) - oświadczenie to nie wyklucza roszczeń Zamawiającego 
w stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz nienależytego wykonania 
umowy - i jednocześnie wezwie Wykonawcę do sporządzenia protokółu odbioru projektu. 

4.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż projekt zawiera usterki nie będące wadami projektu, 
w szczególności: omyłki pisarskie, błędy stylistyczne, niejednoznaczności opisu 
technicznego, braki pojedynczych rysunków, braki podpisów, które nie wpływają na 
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przydatność projektu do celu, któremu ma służyć, wówczas sporządza się protokół odbioru 
warunkowego i wyznacza termin 14 dni na usunięcie usterek. 

5.  Nieusunięcie usterek w terminie określonym w ust. 4 uznaje się za wykonanie projektu 
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

6.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż projekt został wykonany niezgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia projektu do czasu usunięcia zgłoszonych 
zastrzeżeń (wad) - w takim przypadku za termin wykonania projektu Strony przyjmują 
termin, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt. 

7.  Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady), wówczas Strony niniejszej umowy ustalą 
protokolarnie szczegółowy zakres i termin bezpłatnego dokonania przez Wykonawcę 
zmian i uzupełnień w projekcie. 

8.  Zamawiający może w terminie określonym w ust. 2 zwrócić się do Wykonawcy z prośbą 
o wyjaśnienia w zakresie przekazanego projektu, a Wykonawca w terminie nie 
przekraczającym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyjaśnień. 

9.  Do odbioru poprawionego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 8 
stosuje się odpowiednio. 

10.  Do odbioru częściowego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 
do ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

11.  Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 nie złoży oświadczenia 
o przyjęciu projektu lub nie wezwie Wykonawcy do sporządzenia protokółu odbioru 
projektu lub uchyla się od podpisania protokółu odbioru projektu wówczas Wykonawca 
jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokółu. 

 

TERMINY REALIZACJI 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć projekt w terminie nie później niż do 
31 sierpnia 2015r. , w tym jego elementy: 

a)  inwentaryzację stanu istniejącego z wyłączeniem pkt. 4.6.7 p. 5) OPZ - nie później niż 
do 30 października 2014r., 

b)  pozostałe elementy projektu nie wymienione w §11ust.1 lit. a) - nie później niż do 31 
sierpnia 2015r., 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie projektu 
łącznie z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów z wyłączeniem 
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca 
niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego map projektu podziału nieruchomości 
zobowiązuje się do przygotowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej. 

3. Przed przystąpieniem Zamawiającego do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych, Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysu 
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inwestorskiego w terminie 10 dni roboczych od wydania przez Zamawiającego polecenia o 
konieczności takiej aktualizacji. 

4. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 
budowlanych, aż do wyłonienia wykonawcy robót lub unieważnienia postępowania 
(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), Wykonawca będzie przygotowywał 
odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania, a jeżeli odpowiedzi 
prowadzić będą do zmian projektu, dokonywał tych zmian, w tym w przedmiarach robót 
i/lub w formularzach kosztorysów ofertowych, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, 
a w przypadku pytań szczególnie złożonych w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 
od przekazania pytania Wykonawcy. 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 12 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:  

a) za wykonanie projektu oraz czynności , o których mowa w § 1 ust. 1a. w wysokości 
netto …………… zł (słownie złotych: ....………………………), plus …% podatek 
VAT ................... zł (słownie złotych: ..........................................), 

co łącznie stanowi kwotę brutto ........... zł, (słownie złotych: ...................................), 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie faktur przejściowych. 

3.  Faktury przejściowe mogą dotyczyć elementów rozliczeniowych projektu 
wyszczególnionych w formularzu cenowym z następującymi warunkami: 

a) Inwentaryzacja stanu istniejącego, jednak nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia 
netto określonego w § 12 ust. 1 a.  umowy; 

4. Za pozostałe elementy projektu nie wymienione w § 12 ust. 3a. Zamawiający dokona 
zapłaty po dokonaniu odbioru końcowego projektu. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 szczegółowo określa Formularz cenowy stanowiący 
załącznik nr 1 do Oferty Wykonawcy. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1a. nie podlega waloryzacji. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1b. podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik zmian 
średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw publikowany przez Główny Urząd 
Statystyczny, za miesiąc, w którym Wykonawca miał przekazać projekt zgodnie z §11 ust. 
1 niniejszej umowy. 

8. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 wysokości podatku VAT, wynagrodzenie 
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio dostosowane aneksem 
do umowy. 

9. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku 
VAT naliczonego w fakturach przejściowych będzie kwotą różniącą się od kwoty podatku 
VAT zawartej w tym wynagrodzeniu umownym. 
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§ 13 

1. Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1a. jest 
wystawiona przez Wykonawcę faktura z załączonym odpowiednim protokółem, o którym 
mowa w § 9 ust. 2. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 ust 1b., będzie wypłacane na podstawie faktur 
wystawionych przez Wykonawcę, nie częściej niż raz w miesiącu przez okres, o którym 
mowa w§ 11 ust. 5, w wysokości stanowiącej iloraz wynagrodzenia określonego w § 12 
ust 1b. i ilości faktycznych pobytów na budowie, potwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.  

 

§ 14 
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego i oświadcza, iż posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 
NIP 583-25-90-397. 

2. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego 
przelewem na rachunek. Zamawiający będzie dokonywał wpłat w terminie do 30 dni  od 
daty otrzymania faktury, wystawionej na podstawie protokółu, o którym mowa 
w § 9 ust 2. 

3. Strony ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

 

PRAWA AUTORSKIE  

§ 15 

1. Wykonawca oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne 
do opracowań projektowych, zwanych w dalszej treści tego § utworami, wykonanych 
w ramach niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie 
pisemnej, będzie dysponował prawami do każdego utworu w zakresie określonym 
postanowieniami niniejszej umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani 
ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie 
nabywa on na podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę 
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie 
do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

3. Wykonawca: 

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 
wykresy, rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
dokumenty powstałe przy realizacji umowy; 
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b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań utworów, korzystania z nich, 
a także rozporządzania tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu praw 
zależnych, w tym na rzecz osób trzecich i udzielania sublicencji. 

4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, nastąpi: 

1) z chwilą faktycznego wydania utworu Zamawiającemu i dokonania jego odbioru przez 
Zamawiającego, pod warunkiem zapłacenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ten 
utwór; 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na użytek własny, użytek swoich jednostek organizacyjnych 
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) przekazywania utworu w całości lub części a także jego kopii: 

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania 
innych  opracowań projektowych, 

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych objętych utworem, w szczególności 
poprzez włączenie utworu lub jego części do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz udostępnianie utworu i jego części wszystkim zainteresowanym 
tym postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet, 

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania 
wykonania robót budowlanych, 

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

c) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.)’ 

d) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu, 

f) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania całości lub wybranych 
fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez 
stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, reemisja, wymiana nośników, 
na którym utwór utrwalono, 

g) wykorzystania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

h) wprowadzania zmian, skrótów, sporządzania wersji obcojęzycznych, zarówno przy 
użyciu napisów jak i lektora, 
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i) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

5. Z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

§ 16 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1a. niniejszej umowy , tj. kwotę 
…………………….zł (słownie złotych:………………...………………………………… 
……………………………) 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, w kwocie ustalonej w ust. 1 w formie ……………………………………………  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 
terminach i wysokościach jak niżej: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru 
końcowego  projektu, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,  

b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi. 

4. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawił polisę ubezpieczeniową od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  
z realizacją budowy na podstawie niniejszego projektu, z sumą gwarancyjną w wysokości  
2 000 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony złotych).  

5. Ochroną ubezpieczeniową określoną w ust. 4 objęte są szkody osobowe, rzeczowe oraz 
straty finansowe, będące następstwem ubezpieczonych działań lub zaniechania działań 
powstałych w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do przewidywanego 
zakończenia realizacji budowy, tj. do 31.12.2022 r. Krótszy okres ubezpieczenia stanowi 
zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia kolejnego ubezpieczenia tak, by okres 
ubezpieczenia zrównał się z okresem realizacji budowy.  

6. Szkody mogą powstać, ujawnić się lub być zgłoszone także po zakończeniu okresu 
ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń określonym w kodeksie 
cywilnym. 

KARY UMOWNE 

§ 17 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu projektu w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 1 litera a) - b) 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto 
określonego w § 12 ust. 1a., ustalonego w dniu zawarcia umowy, za każdy dzień 
zwłoki; 

b) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 11 ust. 4, w wysokości 500 zł, za każdy 
dzień zwłoki, 

c) z tytułu naruszenia zobowiązań określonych w § 8 ust. 1, w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 12 ust. 1a, za każdy dzień zwłoki. 
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2. Odstępujący od umowy obowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 12 ust. 1a., chyba że odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga Strona umowy lub określonych w art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogą 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza 
wysokość otrzymanych kar umownych. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 4, 
kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy 
Wykonawca ma obowiązek zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty 
księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie. 

6. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej 
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

TAJEMNICA INFORMACJI  

§ 18 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć 
wpływ na zachowanie uczciwej konkurencji w trakcie postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót 
budowlanych. 

2. Wykonawca nie będzie uczestniczył ani jako Wykonawca, ani jako podwykonawca, ani też 
jako konsultant lub doradca Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  

 

RĘKOJMIA  

§ 19 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu. 

2. Wraz z dokonaniem odbioru projektu lub jego części Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji jakości na wykonany projekt lub jego część na okres 72 miesięcy oraz obejmuje 
ją rękojmią za wady fizyczne i prawne na okres udzielonej gwarancji, bez przekazywania 
dodatkowego dokumentu gwarancji. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i nieodpłatnego 
usunięcia stwierdzonej wady, błędu, usterki, niedokładności, itp., w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej 
wadliwości wykonanego projektu. W przypadku gdy usunięcie wskazanej przez 
Zamawiającego wadliwości projektu powodować będzie niezgodność z innymi elementami 
projektu, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do zgodności wszystkie opracowania 
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wchodzące w zakres projektu, bez względu na to czy także do nich  Zamawiający wniósł 
zastrzeżenia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań z gwarancji lub rękojmi 
Zamawiający, według oceny zaistniałej sytuacji i wyboru, wykorzysta uprawnienia 
wynikające z przepisów ogólnych, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego.  

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 20 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 45 dni 
od daty jej zawarcia; 

b) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego 
pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia w terminie 
14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje się do wezwania; 

c) gdy Wykonawca naruszy § 4 ust. 5 Umowy, czego skutkiem będzie niemożliwość 
złożenia przez Zamawiającego środków odwoławczych przewidzianych w kodeksie 
postępowania administracyjnego lub ustawie prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi; 

d) trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego 
etapu lub elementu Umowy; 

e) określonym w § 5 ust. 5.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych prac projektowych do czasu 
odstąpienia od umowy, 

b) Zamawiający ustali, w oparciu o zestawienie wykonanych do czasu odstąpienia od 
umowy prac projektowych oraz wycenę zawartą w Ofercie, należne Wykonawcy 
wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które opracowania przejmuje, 

c) w przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub części 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1a Umowy, Zamawiający nabywa 
majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w § 15 do wszystkich utworów 
wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia 
odstąpienia od Umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy 
określonych w niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przesłanki 
uprawniającej do takiego odstąpienia. 
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POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§ 21 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną pod 
rygorem nieważności na piśmie w formie aneksu do umowy. 

§ 22 

W sprawach w umowie nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

§ 23 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, których nie uda się 
rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 24 

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy 
Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

Umowa niniejsza zawiera …. ponumerowanych i parafowanych stron.  
 
 

WYKAZ  ZAŁ ĄCZNIKÓW  STANOWI ĄCYCH  INTEGRALNE  CZ ĘŚCI  UMOWY :   

1) Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ , 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami, w tym 

opis przedmiotu zamówienia,  

 
 
ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA  


