
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku /WPI 

Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Mały Klincz – Kościerzyna” 1 

 
 

Egz. ……….. 
 
 

UMOWA NR  …………………………… 
 

zawarta w dniu …………………….r. 

pomiędzy: 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80—810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786– 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk, 

reprezentowanym przez: 

1)  Grzegorza Stachowiaka -  Dyrektora, 

przy kontrasygnacie 

2)  Marii Awraniec -  Zastępcy Dyrektora d.s. Finansowych, Główny 

Księgowy, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a ………………………… 

z siedzibą……………………………….., 

posiadającym wpis do …………………………………, pod numerem …………………….., 

NIP………………….., REGON……………………… 

reprezentowanym przez: 

1)  ………………………… -  ………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”. 
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na części: 

„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Mały Klincz – 

Kościerzyna” nazywanej w dalszej treści Umowy „projektem”, w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej także: „SIWZ”), stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; 

b) opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych 

objętych tym projektem; 

zwane łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Przedmiotem Umowy”, zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego, jako najkorzystniejsza w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

oznaczenie sprawy ………………………. 

WYKONANIE UMOWY 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie: 

a) ze swą najlepszą wiedzą, 

b) z wiedzą techniczną, 
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c) z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1140 ze zm.), ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz U. z 2017 r poz. 1332 ze zm.), rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 

z 2016 r. poz.124), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2012 r.,poz. 462ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129) oraz rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), 

d) niniejszą Umową. 

2. Wykonawca wykona projekt i dostarczy go Zamawiającemu łącznie z: 

a) opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami i decyzjami w zakresie wynikającym 

z właściwych przepisów, 

b) wykazem opracowań, składających się na tę dokumentację projektową, który stanowić 

będzie integralną część protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

c) pisemnym oświadczeniem, iż dostarczony projekt został wykonany z należytą 

starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy 

technicznej oraz, że jest kompletny, spójny i stanowi podstawę do realizacji robót 

budowlanych, z zastrzeżeniem, że oświadczenie to musi być podpisane przez wszystkich 

projektantów, o których mowa w § 5 ust. 1. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo, rzetelnie i wyczerpująco działać we wszelkich 

postępowania administracyjnych, w których – w wykonaniu obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy – będzie reprezentował Zamawiającego, a w szczególności jest 

zobowiązany składać wszelkie wnioski, wyjaśnienia i podania bez braków formalnych. 

§ 3 

Strony Umowy deklarują ścisłą i rzetelną współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego 

wykonania niniejszej Umowy. 

KOMUNIKOWANIE 

§ 4 

1. Do kierowania realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza Koordynatora prac 

projektowych – projektanta branży drogowej p.………………………. 

2. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej Umowy Zamawiający 

wyznacza p.………………………………... 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a w szczególności w trakcie wykonywania 

projektu, Wykonawca ma obowiązek dokonywania z Zamawiającym uzgodnień, co do 

sposobu realizacji Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkiej 

uzyskanej korespondencji mającej wpływ na terminową realizację Przedmiotu Umowy, 

w tym m.in.: warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ww. dokumenty 

w terminie 3 dni roboczych od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 
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5. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla Przedmiotu Umowy, tj. dokumentów, w 

stosunku do których Zamawiającemu przysługuje środek odwoławczy, Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty 

skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 

PERSONEL WYKONAWCY 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac objętych Umową przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Wykonawca ma obowiązek, 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, przedłożyć 

Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, dotyczące 

osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy, dla których ustawa Prawo budowlane wymaga 

posiadania uprawnień oraz kopie aktualnych dokumentów potwierdzających 

przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania Przedmiotu Umowy personel 

wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie oraz zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 7 

dni roboczych od otrzymania propozycji zmiany zaakceptuje zmianę personelu wskazanego 

w Ofercie Wykonawcy, jednakże wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, 

wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie 

później niż 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu 

Umowy innej osoby, niż wskazana w Ofercie. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu 

Umowy wynikająca z braku personelu będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu/ów 

wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

4. Zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego zmiana personelu nie wymaga aneksu do 

Umowy. 

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Umowy innych osób, 

niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części Przedmiotu Umowy 

podwykonawcy, odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy, tak jak za działania 

i zaniechania własne. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich 

postanowień niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy 

wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób 

trzecich. 

8. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci – …………., na zasoby którego w zakresie wiedzy 

i/lub doświadczenia powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował Przedmiot 

Umowy w zakresie …………………... W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez 

ww. podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia 

tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego.* 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, dla których Zamawiający 

określił taki wymóg w SIWZ, tj. czynności związane z: koordynacją wszystkich prac 

projektowych oraz odpowiedzialne za kontakt z Zamawiającym w zakresie realizacji 

zamówienia będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 

roku poz. 1666 ze zm.) zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności 

w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany/ne poniżej 

dowód/ody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia wskazane w ust. 1 czynności, tj.: 

 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), tj. 

w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

                                                 
1 Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana 
przez składającego pod kątem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z 
przepisami ww. ustawy. 
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 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów potwierdzających spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności § 6 ust. 1. 

TERMINY REALIZACJI 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć projekt, o którym mowa w § 1 ust. 1 

niniejszej Umowy, w terminie nie później niż do 30 listopada 2017r. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie projektu łącznie 

z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań 

projektowych, w zakresie wynikającym z właściwych przepisów z wyłączeniem uzyskania 

decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji drogowej, dla których 

zostało wszczęte postępowanie przed upływem tego terminu, a wydanie tych decyzji nastąpi 

przed terminem odbioru dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 14 i § 15. 

3. Przed przystąpieniem Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, Wykonawca dokona aktualizacji 

kosztorysu inwestorskiego w terminie 10 dni roboczych od wydania przez Zamawiającego 

polecenia o konieczności takiej aktualizacji. 

4. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych, aż do wyłonienia wykonawcy robót lub unieważnienia postępowania 

(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi 

na pytania zadane przez uczestników postępowania, a jeżeli odpowiedzi prowadzić będą do 

zmian projektu, dokonywał tych zmian, w tym w przedmiarach robót i/lub w formularzach 

kosztorysów ofertowych, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, a w przypadku pytań 

szczególnie złożonych w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od przekazania pytania 

Wykonawcy. 

WYNAGRODZENIE 

§ 8 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości netto ……………………………. zł (słownie: ………..złotych, 00/100), plus 

… % podatek VAT ……………. zł (słownie złotych: ………………..), co łącznie stanowi 

kwotę brutto ……….. zł, (słownie: ………………….złotych, 00/100). 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę faktur przejściowych, jeżeli byłoby to 

uzasadnione ważnym interesem publicznym Zamawiającego. Faktury przejściowe mogą 

dotyczyć elementów rozliczeniowych projektu wyszczególnionych w Formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy.Za pozostałe elementy projektu Zamawiający 

dokona zapłaty po dokonaniu odbioru końcowego projektu. 
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3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 szczegółowo określa Formularz cenowy stanowiący 

załącznik do Oferty Wykonawcy. 

4. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. W przypadku ustawowej zmiany 

wysokości podatku VAT określonej w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa 

w ust. 1, zostanie odpowiednio dostosowane aneksem do Umowy. 

5. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku 

VAT naliczonego w fakturach przejściowych będzie kwotą różniącą się od kwoty podatku 

VAT zawartej w wskazanym w ust. 1 wynagrodzeniu umownym. 

§ 9 

Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, jest prawidłowo 

wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT z załączonym odpowiednim protokołem, o którym 

mowa w § 14 ust. 2. 

§ 10 

1. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z zasadą scentralizowanego rozliczania podatku od 

towarów i usług VAT w Województwie Pomorskim i jego jednostkach organizacyjnych: 

a) Nabywcą realizowanych robót/usług/dostaw* jest Województwo Pomorskie, 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk posiadające NIP 583-31-63-786, 

b) Odbiorcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 

Gdańsk. 

Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyżej winny znajdować się na fakturach, które będą 

wystawiane z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

2. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego 

przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie 

wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru końcowego projektu lub jego elementu. 

3. Strony ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia Umowy harmonogramu realizacji Umowy, podpisanego przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy, w tym także z 

określonymi przez Zamawiającego terminami realizacji poszczególnych etapów Umowy. 

2. Zamawiający zatwierdzi harmonogram realizacji Umowy w ciągu 21 dni od daty 

przedłożenia go do zatwierdzenia, o ile jest on zgodny z wymaganiami Umowy oraz 

wydanymi przez Zamawiającego poleceniami. 

3. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie realizacji Umowy 

jedynie za zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić udzielenia 

zgody na zmianę harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez 

Wykonawcę poszczególnych elementów Umowy w terminie, z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy. 

4. Zmiana harmonogramu nie może powodować zmiany terminu/ów realizacji poszczególnych 

elementów Umowy określonych w § 7Umowy. 

5. Zmiana harmonogramu realizacji Umowy nie wymaga aneksu do Umowy. 

 

ZMIANY W UMOWIE 
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§ 12 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania Przedmiotu niniejszej 

Umowy, dokonywać w Umowie następujących zmian: 

a) zrezygnować z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego 

elementów, 

b) polecić wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów, 

w szczególności wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii, o których mowa w § 2 ust. 2 

lit. a, 

c) zmienić kolejność i termin/y wykonania poszczególnych części Przedmiotu Umowy, 

d) w sytuacji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub jego części. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą w formie aneksu do Umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i mogą prowadzić do zmiany czasu wykonania 

Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów czy elementów, jak również mogą 

prowadzić do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 13 

1. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 12 ust. 1, mogą stanowić podstawę do zmiany 

terminu/ów wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiany wynagrodzenia, Wykonawca 

powinien niezwłocznie przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zawierającą: 

a) opis działań, czynności i terminy wykonania opracowań projektowych lub ich elementów 

objętych poleceniem zmiany, 

b) dostosowanie wynagrodzenia do tych zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 lub 

w ust. 3 poniżej, 

c) uaktualniony harmonogram realizacji Umowy, o którym mowa w § 11. 

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 12 ust. 1, wymagają wykonania opracowań 

projektowych lub ich elementów wycenionych w jakiejkolwiek pozycji Oferty Wykonawcy, 

to cena ta będzie używana do dostosowania wynagrodzenia. 

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 12 ust. 1, wymagają wykonania opracowań 

projektowych niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego kalkulację indywidualną proponowanej ceny. W kalkulacji 

indywidualnej Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny, jakie 

zastosował do wyliczenia całkowitej ceny Oferty lub tych pozycji, które posiadają 

najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu 

zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć szczegółową kalkulację ceny tych pozycji, które 

posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. 

4. Zamawiający zaakceptuje przedłożoną przez Wykonawcę propozycję dostosowania 

wynagrodzenia, jeżeli będzie ona zgodna z zasadami określonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jeżeli 

cena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 

niezgodnie z postanowieniami ust. 2 lub ust. 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą 

na własnych wyliczeniach. 

5. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przedłużenie 

terminu wykonania Umowy lub/i zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli wykonanie Umowy nie może być dotrzymane 

z jednej z następujących przyczyn: 

a) siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy, należy rozumieć zdarzenie 

zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć 

przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły 
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zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne 

klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe 

załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

promieniowanie lub skażenia, 

b) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na 

termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, 

c) odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., przez organy administracji 

rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga 

wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania 

Przedmiotu niniejszej Umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) w sytuacji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub jego części, 

e) w sytuacji gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 

Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

Umowy zgodnie z SIWZ, 

Po otrzymaniu wniosku wraz z uzasadnieniem Zamawiający sprawdzi w ciągu 21 dni 

roboczych jego zgodność z postanowieniami niniejszej Umowy i jeśli nie będzie miał 

zastrzeżeń, zaakceptuje przedłużenie terminu wykonania Umowy lub/i zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Przedłużenie terminu wykonania Umowy zostanie 

potwierdzone aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wszelkie niezgodne z prawem czynności Wykonawcy lub zaniechania w toku postępowań 

administracyjnych, w związku, z którymi doszło do przedłużenia zakończenia tych 

postępowań lub które doprowadziły do wydania decyzji (postanowienia) nierozstrzygającej 

o wszystkich – wymaganych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy – 

elementach stanu faktycznego, które powinny być objęte zakresem przedmiotowym 

orzeczenia organu administracji, wyłączają prawo Wykonawcy do żądania przedłużenia 

terminu wykonania Umowy o okres przedłużającego się postępowania administracyjnego. 

7. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 

– pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164) oraz na podstawie powyższych postanowień umownych, przewiduje – także w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – możliwość 

dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy w następującym w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia– w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. W takim 

przypadku kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego; 

2) zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy – w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany 

innej umowy lub innych umów, których stroną jest Zamawiający, a zmiany w tej 

umowie/tych umowach wykazują związek z niniejszą Umową, lub mają wpływ na jej 

realizację; 

3) zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy – w przypadku, gdy wprowadzenie 

zmian w sposobie realizacji Przedmiotu Umowy jest uzasadnione i niezbędne do 

prawidłowego jego wykonania, a zaistniała sytuacja była wcześniej niemożliwa do 

przewidzenia; 

4) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres niezbędny do należytego 

wykonania Przedmiotu Umowy – w przypadku zaistnienia okoliczności określonych 

poniżej: 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku /WPI 

Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Mały Klincz – Kościerzyna” 9 

a) realizacja przez Wykonawcę określonych prac, niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu Umowy, była niemożliwa z powodu: 

– klęski żywiołowej, 

– warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku 

(przy ocenie danych warunków należy uwzględnić właściwe średnie z ostatniego 

pięciolecia, licząc wstecz od daty zawarcia umowy); 

b) Zamawiający, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wstrzymał prace niezbędne 

do wykonania Przedmiotu Umowy lub doprowadził do ich wydłużenia. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie, w zakresie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji zmiany w trakcie realizacji Umowy, 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 

ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 

roku, poz. 847, ze zm.), lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wniosek o dokonanie zmiany może zostać przyjęty przez Zamawiającego do 

rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym lub innym urzędowym 

publikatorze powszechnego aktu będącego podstawą zmiany. Zamawiający dopuszcza 

możliwość dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę 

zestawienie wpływu dokonanych zmian na koszty wykonania niniejszej Umowy przez 

Wykonawcę. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżenia do kalkulacji Wykonawcy 

oraz dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą w celu ustalenia rzeczywistego 

wpływu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy. 

9. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 5, ust. 8 lub w ust. 9, skutkuje powstaniem po 

stronie Zamawiającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zaś obowiązku. 

Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe 

wynagrodzenie lub odszkodowanie. 

10. Nie stanowi zmiany Umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną, 

2) zmiana danych teleadresowych Strony, 

3) zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno - prawnej 

Strony. 

Wymienione wyżej zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. O ww. zmianach 

Strony winny zawiadamiać się pisemnie, w terminie 7 dni od wystąpienia tych zmian. 

11. O zmianie osób wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 należy powiadomić Stronę pisemnie. Taka 

zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

12. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę Umowy. Wniosek 

o zmianę postanowień Umowy musi być złożony drugiej Stronie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

PRZEKAZANIE I ODBIÓR PROJEKTU 

§ 14 

1. Projekt zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie, w trwale oprawionych 

egzemplarzach, w ilości wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

jako: 

a) zarchiwizowane na płytach CD/DVD kompletne opracowanie w plikach o formatach 

źródłowych (doc, xls, dgn, dwg), 
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b) zarchiwizowane na płytach CD/DVD kompletne opracowanie w formacie „pdf” służące 

do opisu przedmiotu zamówienia jako materiały przetargowe, w zakresie zgodnym ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zarchiwizowane na płycie CD/DVD 

materiały przetargowe służące do opisu przedmiotu zamówienia muszą być tożsame 

z wersją pisemną. 

2. Projekt zostanie odebrany protokołem odbioru końcowego projektu, ewentualnie jego 

elementy – protokołem odbioru częściowego projektu, sporządzonym zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia punkt 6.2.3, podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami § 15. 

§ 15 

1. Złożenie projektu/elementu projektu w siedzibie Zamawiającego następuje łącznie z 

protokołem przekazania, nie jest to równoznaczne z dokonaniem przez Zamawiającego 

odbioru projektu/elementu projektu. 

2. Zamawiający zastrzega, że dokonanie sprawdzenia, oceny poprawności i zgodności 

projektu/elementu projektu z niniejszą Umową nastąpi w terminie 60 dni roboczych. 

Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rozpoczyna swój bieg w dniu złożenia 

projektu/elementu projektu w siedzibie Zamawiającego. 

3. W przypadku pozytywnej oceny projektu/elementu projektu, Zamawiający w terminie 

określonym w ust. 2 poinformuje Wykonawcę, że przyjmuje projekt/elementu projektu oraz 

wezwie Wykonawcę do sporządzenia protokołu odbioru projektu/elementu projektu, jeśli 

może dokonać jego odbioru, z zastrzeżeniem ust. 4. Odbiór projektu nie wyklucza roszczeń 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi, oraz nienależytego wykonania 

Umowy. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż projekt/element projektu zawiera usterki nie będące wadami 

projektu, w szczególności: omyłki pisarskie, błędy stylistyczne, niejednoznaczności opisu 

technicznego, braki pojedynczych rysunków, braki podpisów, które nie wpływają na 

przydatność projektu/elementu projektu do celu, któremu ma służyć, wówczas Strony 

sporządzą protokół odbioru warunkowego, a Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 

usterek w terminie 14 dni. 

5. Nieusunięcie usterek w terminie określonym w ust. 4 uznaje się za wykonanie 

projektu/elementu projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż projekt/element projektu został wykonany niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy, wówczas odmówi przyjęcia projektu/elementu 

projektu do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) – w takim przypadku za termin 

wykonania projektu/elementu projektu Strony przyjmują termin, w którym Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt/element projektu. 

7. Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady), wówczas Strony niniejszej Umowy ustalą 

protokolarnie szczegółowy zakres i termin bezpłatnego dokonania przez Wykonawcę zmian 

i uzupełnień w projekcie/elemencie projektu. 

8. Zamawiający może w terminie określonym w ust. 2 zwrócić się do Wykonawcy z prośbą 

o wyjaśnienia w zakresie przekazanego projektu/elementu projektu, a Wykonawca 

w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyjaśnień. 

9. Do odbioru poprawionego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 8 

stosuje się odpowiednio. 

10. Do odbioru częściowego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1do ust. 9 

stosuje się odpowiednio. 
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11. Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 nie poinformuje Wykonawcy 

o przyjęciu projektu/elementu projektu lub nie wezwie Wykonawcy do sporządzenia 

protokołu odbioru lub uchyla się od podpisania protokołu odbioru wówczas Wykonawca jest 

uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu. 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 16 

1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do 

opracowań dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a zwanych dalej 

„utworami”, wykonanych w ramach niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie 

pisemnej, będzie dysponował prawami do każdego utworu w zakresie określonym 

postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani 

ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie 

nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku posiadania praw autorskich 

i zależnych do utworów będzie on zobowiązany do pokrycia szkód poniesionych przez 

Zamawiającego z tego tytułu. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy: 

a) przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2017r., poz.880)[dalej: Prawo Autorskie],wytworzonych w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 

powstałe przy realizacji Umowy; 

b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań utworów, korzystania z nich, 

a także rozporządzania tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu praw 

zależnych, w tym na rzecz osób trzecich i udzielania sublicencji. 

4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, nastąpi: 

1) z chwilą faktycznego wydania utworu Zamawiającemu i dokonania jego odbioru przez 

Zamawiającego, pod warunkiem zapłacenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

ten utwór; 

2) bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 

pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na użytek własny, użytek swoich jednostek organizacyjnych 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) przekazywania utworu w całości lub części, a także ich kopii: 

– innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania 

innych opracowań projektowych, 

– wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację robót budowlanych objętych utworem, w szczególności 

poprzez włączenie utworu lub jego części do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz udostępnianie utworu i jego części wszystkim zainteresowanym 

tym postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet, 

– innym wykonawcom, jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania 

robót budowlanych, 

– stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 
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c) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 

Blue-ray, pendrive, itd.), 

d) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej 

w tym do Internetu, 

f) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania całości lub wybranych 

fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez 

stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, reemisja, wymiana nośników, 

na którym utwór utrwalono, 

g) wykorzystania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

h) wprowadzania zmian, skrótów, sporządzania wersji obcojęzycznych, zarówno przy 

użyciu napisów jak i lektora, 

i) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

5. Z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 17 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w§ 8ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotę 

…………..zł(słownie:………………………..złotych, 00/100). 

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, w kwocie ustalonej w ust. 1 w formie ……………kwotę ………..zł 

(słownie:……złotych, 00/100) 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru 

końcowego projektu, o którym mowa w§ 14 ust. 2niniejszej Umowy, 

b) 30% kwoty zabezpieczenia – w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi. 

4. W przypadku wydłużenia terminu wykonania i dostarczenia projektu, Wykonawca ma 

obowiązek przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

o którym mowa w ust. 2. 

KARY UMOWNE 

§ 18 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek elementu projektu w terminie, o którym 

mowa w § 7 ust. 1,z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości0,1 % 

wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za 

każdy dzień opóźnienia; 
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b) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 4 – w wysokości 200 zł (słownie: 

dwieście złotych, 00/100), za każdy dzień opóźnienia, 

c) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 lub ust. 5 – w wysokości 200 

zł(słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy dzień opóźnienia, 

d) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 1 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za 

każdy dzień niespełnienia wymogu, za każdą osobę. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy 

w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy. Nałożenie na Wykonawcę przedmiotowej kary umownej nie wyklucza 

możliwości nałożenia na Wykonawcę innych kar umownych przewidzianych w niniejszej 

Umowie. 

3. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłacenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy 

w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących 

Zamawiającego. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania ww. kary umownej 

w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 21 

ust. 6 Umowy. 

4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, Strony mogą 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza 

wysokość otrzymanych kar umownych. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5, 

kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy 

Wykonawca ma obowiązek zapłacić w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty 

księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie. 

7. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy lub powstałych przy jej 

realizacji wymaga pisemnej, pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

8. Łączna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych określonych w ust. 1, nie przekroczy 

20 %wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1. 

9. Nałożenie na Wykonawcę kar umownych na podstawie niniejszej Umowy nie wyklucza 

możliwości dochodzenia przez Zamawiającego innych roszczeń od Wykonawcy. 

TAJEMNICA INFORMACJI 

§ 19 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

w trakcie realizacji niniejszej Umowy, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na 

zachowanie uczciwej konkurencji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych. 

2. Wykonawca nie będzie uczestniczył ani jako Wykonawca, ani jako podwykonawca, ani też, 

jako konsultant lub doradca Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
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RĘKOJMIA 

§ 20 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego 

projektu oraz każdej jego części z osobna – na okres 36 miesięcy* /lub na okres … miesięcy 

/deklarowany w ofercie/* od dnia dokonania odbioru końcowego projektu, bez 

przekazywania dodatkowego dokumentu. 

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i nieodpłatnego 

usunięcia stwierdzonej wady, błędu, usterki, niedokładności itp. w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej 

wadliwości/usterce wykonanego projektu. W przypadku, gdy usunięcie wskazanej przez 

Zamawiającego wadliwości projektu powodować będzie niezgodność z innymi elementami 

projektu, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić w ww. terminie do zgodności 

wszystkie opracowania wchodzące w zakres projektu, bez względu na to, czy także do nich 

Zamawiający wniósł zastrzeżenia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań z rękojmi Zamawiający, według 

oceny zaistniałej sytuacji i wyboru, wykorzysta uprawnienia wynikające z przepisów 

ogólnych, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 21 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty 

jej zawarcia; 

b) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego 

pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia obowiązków 

umownych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje się do 

wezwania; 

c) gdy Wykonawca naruszy § 4 ust. 5Umowy,czego skutkiem będzie niemożliwość złożenia 

przez Zamawiającego środków odwoławczych przewidzianych w kodeksie postępowania 

administracyjnego lub ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; 

d) dwukrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego 

etapu lub elementu Umowy; 

e) określonym w § 5 ust. 5; 

f) gdy inny podmiot/y, na doświadczeniu, którego Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 4 ustawy Prawa zamówień publicznych, nie zrealizuje części 

lub całości przedmiotu zamówienia, do realizacji którego ww. doświadczenie jest 

wymagane; 

g) przekroczenia terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

h) istnienia podstaw do naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych 

przekraczających 20 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1, 

ustalonego w dniu zawarcia Umowy; 

i) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji; 

j) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy. 

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego na podstawie jednej z wyżej wskazanych 

okoliczności stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, nie później jednak 

niż w terminie 7 dni roboczych od powzięcia przez Wykonawcę informacji o zaistnieniu 
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zdarzeń opisanych w ust. 1. lit. i lub lit. j, pod groźbą natychmiastowego odstąpienia od 

Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 

lit. a oraz lit. h Zamawiający zatrzyma z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

kwotę do wysokości szkody, jaką poniósł w wyniku wystąpienia okoliczności 

uzasadniających rozwiązanie Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych prac projektowych do czasu odstąpienia 

od Umowy, 

b) Zamawiający ustali, w oparciu o zestawienie wykonanych do czasu odstąpienia od 

Umowy prac projektowych oraz wycenę zawartą w Ofercie, należne Wykonawcy 

wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które opracowania przejmuje po 

potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej 

Umowy, w tym w szczególności kar umownych. 

c) w przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub części 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 8ust. 1Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe 

prawa autorskie w zakresie określonym w § 16do wszystkich utworów wytworzonych 

przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od 

Umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy 

określonych w niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przesłanki 

uprawniającej do takiego odstąpienia. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

8. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz pisemnego 

uzasadnienia, które stanowi jego integralną część. Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy 

będzie miało skutek ex nunc, z chwilą złożenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu 

od Umowy. Za usługi zrealizowane przez Wykonawcę do czasu odstąpienia od Umowy, 

należy się Wykonawcy odpowiednie wynagrodzenie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy – poza wyjątkami przewidzianymi 

wyraźnie w Umowie – wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach w Umowie nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy, których nie uda się 

rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
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4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy 

Zamawiającego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

6. Umowa niniejsza zawiera ….. ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  STANOWIĄCYCH  INTEGRALNE  CZĘŚCI  UMOWY: 

1) Oferta Wykonawcy z dnia ………….r., 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami, w tym opis 

przedmiotu zamówienia. 

3) …………. 
 

Z A M A W I A J Ą C Y                                                     W Y K O N A W C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* – niepotrzebne wykreślić 


