
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00. Odtworzenie punktów w terenie

1 D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych komplet 1

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.00. Roboty przygotowawcze
2 D.01.02.05. Rozbiórki elementów konstrukcji

 -rozbiórka nawierzchni asfaltowej gr. ~8cm na moście m2 87,8
 -rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej gr. ~8cm wraz z podsypką 
  piaskową gr. ~4cm z oczyszczeniem, segregacją i wywozem kostki na 
  miejsce wskazane przez inwestora

m2 87,8

 -rozbiórka izolacji bitumicznej na płycie oraz w górnej części podpór na 
  wysokości około 2,0m m2 166,3

 -rozbiórka betonu wyrównawczego gr. ~10cm na moście m3 12,8
 -rozbiórka kap chodnikowych betonowych na moscie wraz z betonowymi
  balustradami na moście m3 12,2

 -rozbiórka betonowych murków na dojazdach do obiektu wraz z naprawą
  górnej powierzchni murów po rozbiórce m3 6,8

 -rozbiórka wsporników żelbetowych na moście wraz z zachowaniem, 
  oczyszczeniem i przygotowaniem zbrojenia poprzecznego do ponownego 
  zabetonowania w nowych wspornikach

m3 8,1

 -rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. ~8cm na dojściu do kładki
  wraz z podsypką z jej oczyszczeniem, segregacją i ponownym jej ułożeniem
  na nowej podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm, uzupełnienie ubytków
  nawierzchni asfaltowej na kładce 

m2 8

 -oczyszczenie strumieniowo-ścierne wszystkich powierzchni betonowych 
  (mostu i kładki) z luźnego i skorodowanego betonu
 -wywóz gruzu na odległość 15 km wraz z utylizacją
  betonowego i asfaltowego m3 48,6

D.04.00.00. PODBUDOWY
3 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

 -skropienie warstwy wiążącej nawierzchni m2 87,8
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D 05.03.00. Nawierzchnie twarde ulepszone

4 D.05.03.05B. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
 -nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16- w-wa wiążąca,
  o gr. po zagęszczeniu 5cm na moście m2 87,8

5 D.05.03.13. Nawierzchnia z SMA (mieszanki mastyksowo-grysowej) - warstwa ścieralna
 -nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej 0/11- warstwa ścieralna,
  o grubości po zagęszczeniu 4cm na obiekcie m2 87,8

 -wzmocnienie nawierzchni za przyczółkami siatką na bazie włókna 
  szklanego m2 13,0

6 D.05.03.27. Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych na obiektach
 -nawierzchnio-izolacja na powierzchniach chodników mostu i na górnej
  powierzchni skrzydełek m2 49,3

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty

7 M.11.01.01. Wykopy za przyczółkami w gruncie niespoisytm bez umocnienia
 -wykonanie wykopów za przyczółkami do poziomu fundamentów wraz
  z wywozem gruntu i utylizacją m3 186,2

8 M.11.01.04. Zasypanie wykopów gruntem wraz z zagęszczeniem
 -zakup i dowóz gruntu, zasypanie wykopów gruntem piaszczystym
  stabilizowanym cementem m3 186,2

M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.01.00 Stal zbrojeniowa - wymagnia ogólne

9 M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalą klasy A-lIIN
 -zbrojenie wspornika, płyty mostu, kg 5305,2
 -wiercenie otworów na pręty-kotwy φ12 na głębokość 250 mm z wklejeniem 
  prętów na  zaprawę kotwową

szt. 78

 -wiercenie otworów na pręty-kotwy φ12 na głębokość 200mm z wklejeniem 
  prętów na  zaprawę kotwową

szt. 78

 -wiercenie otworów na pręty-kotwy φ12 na głębokość 100mm z wklejeniem 
  prętów na  zaprawę kotwową

szt. 1244

M.13.00.00. BETON
M 13.01.00. Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne

10 M.13.01.06. Beton wsporników klasy C30/37 w deskowaniu
 -wykonanie wsporników na moście wraz z nadbetonem na płycie m3 21,6

 -zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych na czas budowy
  oraz podwieszenie ich za pomocą obejm systemowych do nowego wspornika

komplet 1

Poszerzenie mostu w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 515
Malbork – Dzierzgo ń - Susz i przebudowa drogi na dojazdach

do mostu w m. Dzierzgo ń

Kosztorys ofertowy

Lp.
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka Cena

Nazwa Ilość Jednostk. Ł ączna

BRANŻA MOSTOWA

m2 321,6



 -zabezpieczenie istniejącego gazociągu φ150 na czas budowy
  oraz podwieszenie go do konstrukcji wspornika za pomocą indywidualnych
  konstrukcji stalowych, demontaż istn. gazociągu φ100mm

komplet 1

 -zabezpieczenie istniejącego wodociągu φ100 na czas budowy
  oraz podwieszenie go do dźwigara za pomocą indywidualnych
  konstrukcji stalowych

komplet 1

11 M.13.01.08. Betonowanie metodą torkretowania dźwigarów
 -betonowanie metodą torkretowania istniejących dźwigarów betonowych,
  grubość warstwy torkretu 10cm m3 11,2

M 13.03.00. Prefabrykaty betonowe
12 M.13.03.07. Polimerobetonowe deski gzymsowe

 -wykonanie i montaż prefabrykowanych desek gzymsowych m 27,0
M.15.00.00. IZOLACJE
M.15.01.00. Izolacja cienka

13 M.15.01.02. Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych
 -zabezpieczenie tylnych ścian przyczółków m2 95,0

14 M.15.01.03. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
 -naprawa ubytków w betonie do głębokości 5 cm z zabezpieczeniem 
  antykorozyjnym skorodowanego zbrojenia (dla kladki i mostu) m2 106,5
 -powierzchniowe zabezpieczenie elementów betonowych odkrytych
  nie stykających się z gruntem (dla kładki i mostu) m2 381,1

M.15.02.00. Izolacja gruba
15 M.15.02.03. Izolacje bitumiczne termozgrzewalne

 -izolacja płyty pomostu pod jezdnią z pap termozgrzewalnych m2 95,9
M.16.00.00. ODWODNIENIE

16 M.16.01.04. Dreny odwadniające
 -wykonanie drenów odwadniających podłużnych w osi cieków m 30,0

M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE
17 M.19.01.01. Krawężnik mostowy

 -zakup i montaż krawężników kamiennych typu mostowego na zaprawie 
  niskokurczliwej mb 28

18 M.19.01.03. Bariery energochłonne na obiektach
 -barieroporęcz typu H2, W2 na obiekcie, kotwiona do zabetonowanych
  kotew lub za pomoca kotew wklejanych

mb 24

 -bariera energochłonna typu H2, W2 na obiekcie, kotwiona do zabetonowanych
  kotew lub za pomoca kotew wklejanych

mb 24

 -bariera energochłonna drogowa N2 W2 kotwiona w gruncie mb 34,0
19 M.19.01.04. Poręcze i wsporniki stalowe na obiektach

 -wytwór i montaż balustrady stalowej ze stali S235J0, mocowanej za pomocą
  kotew wklejanych w wierconych otworach na obiekcie oraz murach oporowych

kg 638,5

 -wytwór i montaż wsporników stalowych do podparcia chodników ze stali
  S235J0 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz kotwieniem za pomocą
  kotew wklejanych w wierconych otworach

kg 2014,3

 -regenaracja i podwyzszenie istniejącej balustardy na kladce dla pieszych
  wraz z oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym

mb 36,0

 -oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych dźwigarów kładki m2 70,6

M.20.01.00. Roboty ró żne
20 M.20.01.08. Iniekcja szczelin mb 200,0
21 M.20.01.09. Umocnienie skarp rzeki

 -remont istniejącego umocnienia skarpy pod mostem poprzez przełożenie,
  i uzupełnienie brakujących elementów betonowych m2 93,8

 -czyszczenie koryta rzeki z wywozem nieczystości na odległość 5km m2 130,0

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

22 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,20

D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

23
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów o średniej gr. 15 cm (wywóz 
na 5 km)

m2 335,0

24 Rozbiórka podbudowy nawierzchni o średniej gr. 20 cm (wywóz na 5 km) m2 335,0

25 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm (wywóz na 5 km) m2 21,0

26 Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm (wywóz na 5 km) mb 461,0

27 Rozbiórka ławy betonowej pod krawężnikiem (wywóz na 5 km) m3 31,12

28 Rozbiórka obrzeża betonowego (wywóz na 5 km) mb 19,0

29 Rozbiórka studni wpustowych kanalizacji deszczowej (wywóz na 5 km) szt. 4,0

30 Rozbiórka bariery łańcychowej rozpiętej na słupkach stalowych (wywóz na 5 km) mb 8,0

D-01.03.05. REGULACJA POŁOŻENIA ELEMENTÓW NAZIEMNYCH SIECI PODZIEMNYCH

31 Regulacja wysokościowa włazów szt. 3,0

32 Regulacja wysokościowa zasuw szt. 2,0

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

33 Wykopy m3 64,0

34 Wywóz gruntu z wykopów na odległosć do 5 km m3 64,0

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

35 Formowanie i zagęszczanie nasypów m3 45,0

36 Grunt do wbudowania w nasyp wraz z dowozem z odległości do 5 km m3 45,0

D-04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

BRANŻA DROGOWA



37 Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego m2 685,0

D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

38 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji nawierzchni emulsją asfaltową m2 369,0

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

39
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 
cm

m2 209,0

D-04.05.01.
POBOCZE I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA 

STABILIZOWANEGO CEMENTEM

40 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, Rm=2.5 MPa o gr. 25 cm m2 163,0

41 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, Rm=2.5 MPa o gr. 15 cm m2 350,0

D-04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/25

42 Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 o gr. 8 cm m2 123,0

D-05.03.05B.
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA  WIĄZĄCA I 

WYRÓWNAWCZA

43 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 o gr. 5 cm m2 123,0

D-05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ SMA

44 Warstwa ścieralna z SMA 0/11 i gr. 4 cm m2 123,0

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

45
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 i gr. 3 cm

m2 386,0

D-06.01.01A UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ

46 Humusowanie z obsianiem trawą o gr. 10 cm m2 176,0

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

47  Oznakowanie poziome białe cienkowarstwowe m2 169,49

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

48 Znaki do demontażu szt. 12,0

49  Tablice do znaków pionowych szt. 28,0

50  Słupki do znaków pionowych szt. 26,0

51  Słupki przeszkodowe U-5a szt. 3,0

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

52 Krawężnik betonowy 15x30 cm mb 458,0

53 Krawężnik betonowy obniżony 15x30 cm mb 98,0

54 Ława betonowa pod krawężniki z betonu C12/15 m3 37,53

D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

55 Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo piaskowej o gr. 5 cm mb 63,0

ROBOTY RÓZNE

56 Podsypka i zasypka piaskowa wpustów ulicznych i przykanalików m3 10,0

57 Studnia ściekowa z żeliwnym wpustem ulicznym klasy D400 i wkładką sorbentową szt. 4,0

58 Przykanalik z rur betonowych d200 mb 5,0

59

Tymczasowa organizacja ruchu
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy na podstawie projektu 
dostarczonego przez Inwestora - wykonanie oznakowania objazdu oraz 
utrzymanie objazdu

kpl 1

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………
             ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
podpis

Podatek VAT ……...%:
RAZEM KWOTA BRUTTO:

RAZEM KWOTA NETTO:


