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Data utworzenia 11 lipca 2018

Data ostatniej modyfikaciji 19 lipca 2018

Wersja Data zmiany Opis zmian Autor

0.1 17.07.2018 Pierwsza wersja Marek Skakuj
0.2 19.07.2018 Wersja do konsultacji z wykonawcami Marek Skakuj
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1 Cel dokumentu

W rozdziale nalezy opisa¢ cel sporzadzenia dokumentu, np.

Niniejszy raport dokumentuje wyniki prac diagnostycznych zrealizowanych w ramach
projektu...

Uwaga: struktura niniejszego raportu moze zosta¢ zaadoptowana do aktualnych potrzeb
wynikajgcych z projektu.
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2 Wprowadzenie

2.1 Wykonawca pomiaréw

W niniejszym rozdziale nalezy krotko przedstawi¢ wykonawce pomiaréw oraz podac¢ dane
teleadresowe kierownika projektu.

2.2 Zakres diagnostyki

W niniejszym rozdziale nalezy opisaC zakres prac pomiarowych poprzez podanie
podprojektéw wchodzacych w sktad projektu.

2.3 Zakres pomiaréw

W niniejszym rozdziale nalezy przedstawi¢ obszarowy prac pomiarowych.

2.4 Termin posredni (TC) i koncowy (TK)

W niniejszym rozdziale nalezy udokumentowa¢ harmonogram projektu poprzez podanie dat:
rozpoczecia pomiarow, terminu posredniego, terminu koncowego oraz ewentualnie innych,
istotnych termindw.

2.5 Dane pomiarowe

W niniejszym rozdziale nalezy jednoznacznie udokumentowa¢ dane pomiarowe przekazane
zamawiajgcemu w ramach terminu koncowego (TK).
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3 Prowadzenie pomiaréw

3.1 Sprzet pomiarowy
W niniejszym rozdziale nalezy krétko przedstawi¢ sprzet pomiarowy wykorzystany do
prowadzenia pomiarow. Nalezy przedstawi¢ zasade pracy sprzetu pomiarowego.

W rozdziale powinna sie znalez¢ informacja na temat wzorcowania sprzetu pomiarowego,
nalezy umiesci¢ takze kopie swiadectwa wzorcowania.

3.2 Metodyka prowadzenia pomiaréw

W niniejszym rozdziale nalezy scharakteryzowa¢ metodyke prowadzenia pomiarow.

3.3 Zdarzenia szczegdlne zaistniate w czasie prowadzenia pomiaréw

W niniejszym rozdziale nalezy udokumentowaé zdarzenia szczegodlne zaistniate w czasie
prowadzenia pomiarow. Do zdarzen szczegdlnych zalicza sie:

1. odcinki nieprzejezdne, wytgczone z pomiarow,

2. odcinki o nawierzchni innej niz asfaltowa,

3. zdarzenia zwigzane z awarig sprzetu pomiarowego,
4. itd.

Przedstawiona powyzej lista nie jest zamknieta. Nalezy wymieni¢ wszystkie inne istotne
zdarzenia zaistniate podczas prowadzenia pomiarow.

3.4 Kontrola wiasna

W niniejszym rozdziale nalezy wymieni¢ daty przeprowadzenia badan kontrolnych oraz
przedstawi¢ ich wyniki. Wszystkie raporty z kontroli wlasnej nalezy dotgczy¢ do niniejszego
raportu w postaci zatgcznikow.
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4 Podsumowanie

W niniejszym rozdziale nalezy podsumowa¢ przeprowadzone prace diagnostyczne.

Zalezy zawrzeé takze propozycje modyfikacji i adaptacji Wytycznych, wynikajace
z doswiadczenia zebranego przez wykonawce w trakcie prowadzenia pomiarow.
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